

工事番号 第 080201 号

丹生川上園地（公衆トイレ）改修工事 現場説明書

奈良県環境森林部
景観・自然環境課

現場説明書記載項目

第 1 章 概要

第 2 章 入札注意事項

第 3 章 特記事項

第 1 章 概要

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 工事番号 | 第 0 8 0 2 0 1 号 |
| 2 | 工 事 名 | 丹生川上園地（公衆トイレ）改修工事 |
| 3 | 工事場所 | 吉野郡東吉野村小 地内 |
| 4 | 工事概要 | ○丹生川上園地公衆トイレ（木造、平屋建て、延べ面、約 4
1.2 m ² ）
・和式便器の洋式化、簡易水洗化
・バリアフリー化
・手洗い器の自動水栓化
・照明器具のLED化（人感センサー方式）
・屋根の劣化部改修
・上記に伴う内装改修 |
| 5 | 完成期日 | 令和 9 年 3 月 1 9 日 |
| 6 | 概成工期 | |
| 6 | 完済部分の有無 | 有 ・ ☒ 無 |
| 7 | 部分使用の有無 | 有 ・ ☒ 無 |

第2章 入札注意事項

- 1 設計図書に対する質問及び回答（入札手続きに関する事項を除きます。なお、入札手続きに関する事項は、建設産業課にお問い合わせください。）

（１）質問は任意の書面の持参又はFAXで提出してください。

なお、FAXされた際は、以下の担当者まで必ず電話連絡をしてください。

（質問がない場合は、質問書の送信及び電話連絡の必要はありません。）

- （２）受付年月日・時間等

日 時 令和8年7月22日（水）

16時00分まで

送 付 先 奈良県環境森林部景観・自然環境課

自然公園係 担当者 足立、馬瀬

電 話 番 号 0742-27-7479（直通）

F A X 番 号 0742-22-8276

- （３）質問回答書の閲覧年月日・場所

質問があった場合は、令和8年7月27日（月）の17時00分までに奈良県環境森林部景観・自然環境課ホームページに掲載します。

- 2 建設業退職金共済制度の掛け金

落札者は、契約の締結に際しては中小企業退職金共済法に基づく建設業退職金共済制度の掛け金を建設業退職金機構の奈良県支部に納入し、機構発行の掛金収納書を提出してください。

（機構奈良県支部：奈良市高天町5-1 奈良県建設会館内 TEL0742-22-3345）

- 3 数量書公開について

この工事は数量書公開対象工事です。

数量書公開とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「数量書」という。）を参考資料（参考数量）として公開、提供するものです。

数量書は、工事請負契約書第1条に定める設計図書（図書及び仕様書等）ではありません。従って、契約において発注者及び受注者を拘束するものではありません。

- 4 数量書に対する質問及び回答

数量書に対する質問及び回答は、工事請負契約書第1条に定める設計図書（図書及び仕様書等）ではありません。従って、契約において発注者及び受注者を拘束するものではありません。

なお、

（１）質問方法

（２）受付年月日・時間等

（３）数量書に対する質問回答書の閲覧年月日・場所

については第2章1（１）（２）（３）に準じます。

第3章 特記事項

1 総論

本工事の建設工事請負契約書、質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面及び標準仕様書を十分に理解し、関連法規・条例等を遵守して、安全に着手・完成してください。

2 適用範囲

施工条件は、*印および ○印のついたものを適用します。

3 施工条件

(1) 一般事項

- * 本工事の施工は、監督員の指示した書類を作成し承諾を受けたうえで着手してください。
- * 本工事は奈良県県土マネジメント部編集「県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携」及び「建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集（奈良県県土マネジメント部）」を適用します。
- * 工事関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等は全て受注者が行ってください。手続きに必要な費用は受注者の負担とします。また、[建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集（奈良県県土マネジメント部）]の書式に従い、工程管理を行ってください。
- * 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）（国土交通省告示）を遵守し、工事を行ってください。
- * 「奈良県公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画の後期実施計画」に基づき、時間的コスト・社会的コスト等の低減を図り、総合的なコスト縮減に努めてください。
- * 本工事に示す内容その他に疑義が生じた場合は、入札前においては質疑によるものとし、受注者決定後においては監督員と充分協議のうえ、その指示に従い施工するものとする。また、現場の納まり、取合い、明示なき事項及び設計図書と現場の不一致等で生じた変更については、監督員の指示によるものとする。

(2) 週休2日促進工事

・完全週休2日（土日）I型方式

- ① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して「完全週休2日（土日）」に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事の試行対象工事（完全週休2日（土日）I型）である。なお、月単位の週休2日及び通期の週休2日については、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開している『県土マネジメント部建築工事における週休2日促進工事試行要領』により行うものとする。ただし、週休2日に取り組む旨の協議については、要領8（1）①によらず、週休2日実施協議書（様式1）により行ってください。
- ② 「完全週休2日（土日）」（全ての週ごとに現場閉所（現場休息）日数が2日以上）を前提に補正係数1.02により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）の補正及び補正係数1.01により現場管理費の補正を行った上で予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、「完全週休2日（土日）」が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更し、「月単位の週休2日」が未達

成の場合は労務単価の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して、請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が「完全週休２日（土日）」の取組を希望しない場合（「完全週休２日（土日）」に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む）については、請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更する。なお、市場単価等の補正率は、「県土マネジメント部建築工事における週休２日促進工事試行要領」を参照すること。

・完全週休２日（土日）Ⅱ型方式

- ① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単位の週休２日」に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休２日促進工事の試行対象工事（完全週休２日（土日）Ⅱ型）である。なお、通期の週休２日については、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開している「県土マネジメント部建築工事における週休２日促進工事試行要領」により行うものとする。ただし、週休２日に取り組む旨の協議については、要領８（１）①によらず、週休２日実施協議書（様式１）により行ってください。
 - ② 「完全週休２日（土日）」（全ての週ごとに現場閉所（現場休息）日数が２日以上）を前提に補正係数１．０２により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）の補正及び補正係数１．０１により現場管理費の補正を行った上で予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、「完全週休２日（土日）」が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更し、「月単位の週休２日」が未達成の場合は労務単価の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して、請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が「完全週休２日（土日）」又は「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」の取組を希望しない場合（「完全週休２日（土日）」又は「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む）については、請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、市場単価等の補正率は、「県土マネジメント部建築工事における週休２日促進工事試行要領」を参照すること。
- * 明らかに受注者側に通期の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとします。
- ・本工事は単独発注工事のため週休２日の対象は要領２（３）の「現場閉所」です。受注者は、要領８（１）①に基づき、現場閉所の予定日を記載した「実施工程表」等を作成のうえ、週休２日実施協議書（様式１）に添付してください。
- ・本工事は分離発注工事のため週休２日の対象は要領２（４）の「現場休息」です。受注者は、要領８（１）①に基づき、分離発注工事である他工事の全ての受注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成してください。また、作成した「実施工程表」等を週休２日実施協議書（様式１）に添付してください。
- * 週休２日を実施する場合、工事期間中、現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に、週休２日促進工事の試行対象工事である旨を明示する看板を設けてください。
- * 効果・課題等を把握するためアンケート調査を実施しますので、協力してください。
- ・要領２（２）による対象期間のうち、発注者があらかじめ対象外とする期間は○月○日～○月○日（○日間）です。
- その他に受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる等の不測の事態が生じた場

合は、速やかに監督職員と協議してください。

(3) 施工日・施工時間

- 奈良県の休日を定める条例（平成元年3月31日 条例第32号）に掲げる県の休日
に工事の施工を行わないこととし、施工時間は8時30分から17時30分まで
とします。ただし、別に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場
合は、この限りではありません。

(4) 猛暑による作業不能日数について

- 本工事は、猛暑による作業不能日数を次の通り見込んでいます。
 - ① 作業不能日数：1日間
 - ② 上記①は環境省が公表する近畿地方_奈良_大宇陀地点におけるWBGT値（気
温、湿度、日射、輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分について、本工事の工
期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に
定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）において、8時から1
7時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数を換算したもの
の5年分を平均したもの。
 - ③ 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日（当該現場における定
時の現場作業時間において、環境省が公表する近畿地方_奈良_大宇陀地点にお
けるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断
し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数を換算したもの（小数点以下第一
位を四捨五入する。））が①の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発
注者へ工期の延長変更を協議することができる。

(5) 用地

- ・借地料（ 円）を本工事に含みます。

(6) 環境対策

- * 「奈良県における「建設リサイクル」の実施に関する指針」に基づき、建設資材の
リサイクルに努めてください。
- * 「奈良県庁グリーン購入調達方針」に基づき、環境物品の使用に努めてください。
また、「排出ガス対策型建設機械指定要領」「低騒音型・低振動型建設機械の指
定に関する規程」に基づき指定された建設機械の使用に努めてください。
- * 最新版の「奈良県庁ストップ温暖化実行計画」に基づき、再生資材や建設副産物の
有効利用の推進、環境負荷の少ない型枠の利用推進等に努めてください。
- * 「公共事業に関する環境配慮指針（奈良県）」に基づき、環境負荷低減に努めてく
ださい。
- * 騒音・振動・排水等は、奈良県環境保全関係条例・その他の規程に従って十分な養
生及び防止対策を講じてください。万一、第三者に損害等が生じた場合は、受注
者にて処理、解決してください。なお、これらに要する費用は、受注者の負担と
します。
- ・テレビ受信状況の障害調査を行ってください。
 - a. 事前調査 ・受信レベル ・受信画像
 - b. 事後調査 ・受信レベル ・受信画像
 - c. 調査ヶ所 ヶ所
 - d. 調査チャンネル （ ）

(7) 特定建設資材の再資源化

- * 特定建設資材とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リ
サイクル法」という。）に定める特定建設資材（コンクリート、コンクリート及

び鉄から成る建設資材、木材及びアスファルト・コンクリート）をいいます。

- * 本工事において発生する特定建設資材廃棄物については、建設リサイクル法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し、適正に再資源化処理をしてください。
- * 建設リサイクル法第9条を遵守し、同法施行規則第2条に定める「分別解体等に係る施工方法に関する基準」により適切な施工をしてください。
- * 本工事において発生した特定建設資材廃棄物については、県内の再資源化処理施設において処理してください。（受注者の責めに帰さない理由で、これによることのできない場合は監督員と協議のうえ、その指示に従ってください。）
- * その他
 - ①再資源化施設の選定に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可を受けた処理施設とし、許可内容・有効期限等を確認のうえ事前に監督員の承諾を受けてください。
 - ②自ら搬出する場合は産業廃棄物運搬車の表示板等を掲げ明示してください。また運搬を委託する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者とし、事前に監督員の承諾を受けてください。
 - ③産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し厳正に管理してください。
 - ④特定建設資材搬出の際は運搬車両の過積載防止の徹底を図ってください。特に「ダンプトラック等過積載防止対策要領」（県ホームページに掲載）に基づき監督員の指示に従ってください。

（８）県内業者・県内産建設資材の活用

- * 下請契約を締結する場合は、当該契約の相手を「県内に主たる営業所」を有するもの（以下、「県内業者」という。）の中から選定するように努めてください。
- * 県内業者と下請契約を行わず、県内業者以外の業者と下請契約を行う場合は、その理由を付した書面（様式３）を提出してください。

なお、対象工事については、予定価格９億円以上２２億８千万円未満の工事とします。また、下請金額に関わらず、下請（１次以降）契約する全ての対象建設業者を記載してください。
- * 地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品等調達については奈良県産品の使用をより一層努めてください。

奈良県産品とは、次の①から②に示すものとします。

 - ①県内の工場等（本店が県内にあり、工場が県外にある場合も含む。）で製造された資材・製品
 - ②奈良県リサイクル認定製品
- * 建設資材のうち生コンクリート、コンクリート二次製品及び道路舗装材料類（アスファルト合材・インターロッキングブロック等）（以下「３品目」という。）及び奈良県リサイクル認定製品（土木資材：奈良県リサイクル認定製品パンフレットに土木資材として記載のあるもの。）の使用については、次に示す①から③の報告書（様式１）を監督員に提出してください。
 - ①資材調達予定を工事着手前に報告【当初報告】
 - ②当初報告に変更・追加が生じた場合【変更・追加報告】
 - ③資材調達結果を完成検査前に報告【完成報告】

３品目で奈良県産品（以下、「県内産建設資材（３品目）」という。）が調達できるにもかかわらず奈良県産品以外を使用する場合は、その理由を付した書面（様式２）を監督員に提出してください。様式２の提出時期は、様式１と同じとします。

なお、報告内容により以下の①②の条件を満たせば、工事成績評定の際に加点評価します。

- ① 県内産建設資材（３品目）を各品目毎※に全種類・全量使用
（工事特性の考査項目で各品目毎１点、最大３点を加算）

※各品目毎：

生コンクリートについて全種類・全量使用——— １点
コンクリート二次製品について全種類・全量使用—— １点
道路舗装材料類について全種類・全量使用——— １点
それぞれで１点、最大３点の加算。

- ②奈良県リサイクル認定品（土木資材：奈良県リサイクル認定製品パンフレットに土木資材として記載のあるもの。）を全量使用
（工事特性の考査項目で２点を加算）

ただし、諸経費に含まれる資材、転用可能な資材等や工場製品の材料に使用されるものは対象外とします。

（９）安全対策

- * 工事期間中、付近の構築物・道路・地下埋設物等に損傷を与えないよう万全の処置を行ってください。万一破損を生じた場合は、原形に復してください。
- * 工事着手前に警察、その他関係機関、地元自治会、及び監督員などと十分打合せのうえ、安全管理を行ってください。
- 本工事の交通誘導員は、工事期間中延べ６０人とします。
- 交通誘導員については、下表のとおりとします。工事の実工程等による交通誘導員の増減は設計変更の対象とはしないものとします。なお、工事内容に変更が生じた場合は、設計変更に関して監督員と協議するものとする。

配 置 場 所	配 置 人 数	配 置 時 期
公衆トイレ前の三叉路	３名	資材搬入時等にトイレ前に車両が駐停車する時

- ・ 当該施設は常時不特定多数の人々が使用する施設ですので、安全等については、十分留意してください。（特に、資材の搬入・搬出については施設管理者と十分協議してください）

（１０）工事用道路・車両

- * 工事期間中道路面には、一切車両を駐車しないようにすると共に工事関係車の出入りには必ず誘導員を立て交通渋滞や一般県民などへの災害に留意してください。
- * 工事関係車両のタイヤ等で場内土を持ち出し、道路等を汚さないでください。また、汚した場合には、速やかに清掃を行ってください。
- * ダンプトラックの過積載防止対策を行ってください。

（１１）仮設

- 現場事務所の設置箇所は東吉野村の土地である。土地の周囲は立ち入り防止柵で囲われており、入口は村が南京錠を設置している。なお、工事期間中は南京錠を外す予定である。代わりに受注者にて同等の鍵を用意し、作業外時間は部外者が立ち入らないよう対処すること。
- 工事現場の適切な位置に工事内容を示す表示板を設けてください。表示内容は「表示板の様式」（県ホームページに掲載）を参考にし、監督員の確認を受けてください。

なお、奈良県章は昭和 43 年 3 月 1 日奈良県告示第 536 号によります。

(1 2) 建設発生土について

- ・建設発生土の抑制に努めてください。処理については特記仕様書の該当項目によります。建設工事請負契約書における「8. 建設発生土の搬出先等」に定める本工事の建設発生土について、公的な受入施設、奈良県県土マネジメント部が建設発生土の受入施設として登録している民間受入施設又はストックヤード運営事業者登録規程（令和 5 年国土交通省告示 157 号）による登録を受けたストックヤード事業者が運営する登録ストックヤード（以下、ストックヤードという。）に搬出してください。なお、積算上で見込んでいる受入場所（施設）は以下のとおりですが、あくまでも積算上の条件明示であり、受入場所（施設）を指定するものではありません。

名 称：

所在地：

- ・受入場所（施設）の変更にかかる設計変更の取扱は以下のとおりとします。受注者の責によるものでないやむを得ない理由により、受入施設の変更を行う場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とします。

受注者の責によるものでないやむを得ない理由とは、以下の①～⑤です。

①受入施設の受入可能量の超過、施設の故障等、受入側の事情により受入が不可能となった場合

②受入場所（施設）までの運搬経路に支障が生じ運搬が不可能となった場合、もしくは迂回経路の運搬距離が著しく延びる場合

① 発生した建設副産物の形状等が、受入条件と一致することが困難になった場合

② 受入施設の不適正な行為を行政機関等が確認した場合

③ 受入施設が廃棄物処理法に基づく許可の失効、もしくは行政処分を受けた場合

- ・県内ストックヤードに搬出を希望する場合の手続き等については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開する「ストックヤード運営事業者登録制度の利用に係る運用基準」によるものとします。

(1 3) 発生材の処理

- ①・特記仕様書の該当項目により適正に処理してください。

(1 4) 建設工事イメージアップ

- ・建設工事のイメージアップに努めてください。
設計図 図番 ○○ によります。

(1 5) 対象工事の事前説明 建設リサイクル法

* 建設リサイクル法対象建設工事については、第 12 条第 1 項に基づく書面を提出してください。

(1 6) 工事用電力・水道等

- ①・構内既存施設の利用は以下によります。

(イ) 既存電気設備の利用 ☒ 出来ない ・出来る（・有償・無償）

(ロ) 既存水道設備の利用 ☒ 出来ない ・出来る（・有償・無償）

* 有償の場合は、監督員立会のうえ参考メーターを取り付けてください。

* その他条件（ ）

- ・本受電又は開栓後、引き渡しまでの電気料金、水道料金等は下記によります。

	基本料金	使用料金
・ 電気	・ 含む ・ 含まない	・ 含む ・ 含まない
・ 水道	・ 含む ・ 含まない	・ 含む ・ 含まない
・ ()	・ 含む ・ 含まない	・ 含む ・ 含まない

- ・ 本受電後、引き渡しまでの電気主任技術者選任（委託）に係る費用は受注者の負担とします。
- ・ 工事負担金 () 円) を含みます。
() 円) を含みます。

(1 7) 他工事との関連

- ・ 他工事についての工事工程及び納まり等は、事前に監督員及び関係者と協議のうえ、工事の円滑な進捗を図ってください。
- ・ 本工事は出合丁場となるので、工事工程・納まり等は、事前に関係者と協議のうえ工事の円滑な進捗を図るとともに、安全協議会を設立し災害防止に努めてください。
- ・ 本工事は、予定敷地（施設）において施工中及び施工予定の工事があります。進入路、仮設等関係者と協議のうえ、工事の円滑な進捗を図ってください。

(1 8) 分離発注工事

- * 本工事と関連する分離発注工事の予定 ・ 有 ☒ 無
- ・ 工事期間中における工事進入路（敷地内外共）の維持・補修・第三者への対応、工事現場内外の安全・衛生管理及び各受注者間の工程調整を行い、相互の工事が円滑に進捗するよう安全協議会を設置し災害防止を図ってください。
- ・ 各受注者間の総合打合せを週 1 回以上行い、工事内容の連絡・工程調整・施工図面等による確認をして、十分に連絡調整を図ってください。
- ・ 各受注者は、工程表（週間・月間・全工程）を作成して監督員の承諾を受けてください。なお、工程表作成の際は、事前に各工事受注者間で工程を調整してください。
- ・ 各受注者は、協力して敷地外の工事進入路及び工事現場内の清掃を行ってください。

(1 9) 適正なコンクリート工事の施工について

- ☒ 監督員の承諾を得ずに設計図書と異なるコンクリートを打設しないこと。
- ☒ コンクリート工の施工にあたっては、「適正なコンクリート工事実施に関わる受注者の遵守事項」（県ホームページに掲載）を遵守してください。
- ・ 受注者は、コンクリート圧送工事の施工状況写真（ポンプ車全景、資格証を所持した圧送施工技能士等及び落下防止装置）を撮影し、監督員に提出してください。

(2 0) 早期契約制度について

- ・ 本工事は、早期契約制度対象工事です。
- ・ 余裕期間（契約予定日から工事開始指定日の前日）は実工事期間でないため、当該期間内に工事に着手することはできません。従って、現場事務所の設置、資機材

- の搬入、仮設物の設置等を行うことはできません。
- ・ 余裕期間内は技術者の配置は不要です。

(21) ワンデーレスポンス実施について

- ・ 本工事は、ワンデーレスポンス効果検証対象工事です。
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど何らかの回答を「その日のうち」にすることです。
- ・ 受注者は実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行ってください。
- ・ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び実施工程表に遅れが生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告してください。
- ・ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施しますので、協力してください。
- ・ 受注者は発注者への質問・協議にあたって、監督員が内容等を速やかに把握できるよう留意して協議を行ってください。

(22) ウィークリースタンスの実施

※本工事は、ウィークリースタンスの対象工事です。

実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開している『ウィークリースタンス実施要領』（令和8年4月1日）により行います。

(23) 施工に留意すべき事項

- ・ ○○棟の○○部シーリングにPCB又はアスベストを含有する可能性がありますので、以下の手順で施工を行ってください。なお、本件にかかる施工の手順については、施工計画書に記載してください。
 - ①既存シーリングが施工されている部材の種類ごとに、PCBの分析調査（材種判定・PCB分析）を行う。
 - ②①の調査において、PCBを含有すると判定された場合、保護手袋・保護マスク等を着用の上、手ばらしにて撤去し、保管する。
 - ③①の調査において、PCBを含有しないと判定された場合、①と同様の位置からシーリングを採取し、アスベスト含有調査（定性分析及び定量分析）を行う。
 - ④③の調査において、アスベストを含有すると判定された場合、特記仕様書に従って撤去、処分を行う。
- 公衆トイレ外壁の仕上塗材及び下地調整材にはアスベストが含有されており、仕上塗材及び下地調整材の除去についてはA-07記載の工法を想定しています。なお、上記工法の使用が困難な開口部及び出入隅にあっては、集塵装置併用工具ケレン工法による除去を見込んでいます。
- 石綿障害予防規則に基づき、アスベストを含有する建築物、工作物の解体・改修工事を行う場合は、作業の実施状況を写真等により記録し、保存してください。
- アスベストを含有する建材の除去等の作業を行う場合、関係法令に則り適正な措置を講じてください。
- ASP（情報共有システム）試行対象工事とします。ASP（情報共有システム）を活用しない場合は、設計変更の対象とします。なお、使用する情報共有システムは、国土交通省が公表する最新の「営繕工事における情報共有システム機能要件」を満たす情報共有システムを使用すること。

(24) 県文化財担当部局による指導事項

- 本工事は、県文化財担当部局による指導事項があります。
- 現状変更申請 丹生川上中社のツルマンリョウ自生地

(25) 現場代理人の常駐を要しない期間

* 以下のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合においては、現場代理人の常駐を要しない。

- ①契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- ②建設工事請負契約書第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- ③昇降機(部品含む)の工場製作のみが行われている期間(昇降機設備工事に限る。)
- ④上記のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

なお、当該期間については監督員と協議を行って定めることとする。

(26) その他

* 工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険、その他保険に付してください。(解体工事のように、工事の性質上、火災保険又は建設工事保険に付すことができない工事においては、請負業者賠償責任保険等に付してください。)

なお、その保険の加入期間は、原則として、工事着工の日から工事完成期日後14日としてください。

* 保険の付保及び事故の補償

本工事において、受注者は法定外の労災保険※に付さなければなりません。また、保険契約締結後は契約書第57条に基づき、その証券等を発注者に提示してください。

なお、法定外の労災保険にかかる保険料及びその他の損害保険料等の費用は現場管理費率の中に計上されています。

※法定外の労災保険：従事する者の業務上の負傷等に対する補償のための保険で、国の労働災害補償保険(労災保険)とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険

* 設計変更が生じる場合、当該設計変更に係る積算は、奈良県県土マネジメント部建築工事積算基準を採用するものとします。併せて、請負代金額に変更が生じる場合の変更請負代金額は、当初予定価格を含む設計変更価格に、当初予定価格から請負代金額となったいわゆる請負率を乗じて得た額とします。

・本工事は令和〇〇年度から令和〇〇年度までの継続工事であり、令和〇〇年度末の出来高額は、〇〇%とします。

・本工事は仮契約を締結し、県議会の議決があったときに、仮契約と同一条項により本契約を締結したものとします。

○本工事にかかる建設工事請負契約書第26条第5項(「単品スライド」条項という。)の運用については、現在「鋼材類(スクラップ含む)等の主要な工事材料」を対象としていますので、対象材料の価格変動に伴い、請負金額を変更する場合があります。

○足場は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」(基発1226第2号令和5年12月26日)によることとし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」の2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行うこととします。

* 要求性能墜落制止用器具は、要求性能墜落制止用器具取付設備に確実に取り付け、使用に当たっては、「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とします。また、当該器具の選定、使用方法等については、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(厚生労働省基発0622第2号平成30年6月22日)」によるこ

とし、6.75mを超える箇所での作業についてはフルハーネス型を使用することとします。

なお、墜落制止用器具にかかる費用は、直接工事費における下請経費の中に計上されています。

- ・本工事では、公共工事に従事する労働者の県別賃金を、職種ごとに調査することを目的とした、公共事業労務費調査を実施するため、次の各号に掲げる内容について協力をしなければなりません。また、工期経過後においても同様とします。

①調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければなりません。

②調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければなりません。

③正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い従業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければなりません。

④対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（該当下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が③と同様の義務を負う旨を定めなければなりません。

なお、調査詳細については、監督員等から別途お知らせします。

- ・本工事では、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、発注者における工事費積算に適切に反映することを目的とした、共通費実態調査を行います。なお、調査票は監督員等から配布します。
- ・本工事は災害応急対策又は災害復旧に関する工事に該当し、建設工事請負契約書第30条第4項ただし書の規定の適用を受けます。
- 作業期間中、近隣にあるキャンプ場のトイレを作業員用のトイレとして確保する予定である。詳細については、契約後監督職員から通知する。

本現場説明書に記載する以下の書式等は、下記の奈良県営繕課のホームページに掲載していますので、ご利用ください。

<https://www.pref.nara.jp/n156/16698.htm>

- ・契約書及び各種様式
- ・質問書
- ・数量書に対する質問書
- ・現場説明用図面等データ利用規程
- ・ダンプトラック等過積載防止対策要領
- ・県内業者・県内産建設資材に係る報告書等（様式1・2・3）
- ・表示板の様式
- ・適正なコンクリート工事実施に関わる受注者の遵守事項
- ・施工計画書現場組織表（様式1）
- ・工事成績評定の通知について
- ・借用書（設計図書の貸出について）
- ・週休2日実施協議書（様式1）

週休2日促進工事に関する詳細は下記の奈良県技術管理課のホームページに掲載していますので、ご利用ください。

<https://www.pref.nara.jp/n134/70542.htm>

- ・ 県土マネジメント部建築工事における週休２日促進工事試行要領
- ・ 県土マネジメント部建築工事における週休２日促進工事 Q & A

本現場説明書に記載する建設リサイクル法第 12 条第 1 項に基づく書式等は、
下記の奈良県技術管理課のホームページに掲載していますので、ご利用ください。

<https://www.pref.nara.jp/n134/52881.htm>