

令和8年度県土マネジメント部所管工事発注見通し(令和8年7月公表分: 令和8年7月3日時点)

○県土マネジメント部所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条にもとづき、公表するものです。

○ここに記載した内容は、令和8年7月3日時点の概算見込み等に基づくものであるため、発注にあたっては記載されている内容について変更が生じる場合があるほか、ここに記載されていない工事が発注される場合や記載されている工事の発注が取りやめとなる場合があります。

●奈良公園室及び奈良公園事務所の工事の発注見通しについては、同室・所が令和6年4月1日付の組織改編により産業部観光局に移管されましたので、産業部の発注見通しで確認してください。

○県予算ベースであるため、国等の内示状況により変更する可能性があります。

○入札制度の改正により、入札の方法が変更になる場合があります。

○各項目記載内容については、下記のとおりです。

【備考】

|             |          |
|-------------|----------|
| 早期契約制度      | ：「早期契約」  |
| フレックス工期契約制度 | ：「フレックス」 |
| 一括審査方式      | ：「一括審査」  |

【概算工事規模】 ○○～△△：○○以上△△未満  
下記価格帯は、工事規模であり、ランク分けではありません。

| 土木一式              | 建築一式              | 舗装                | 設備               | 造園               | 交通安全施設            | その他               |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 30.2億円以上          | 30.2億円以上          | 30.2億円以上          | 30.2億円以上         | 30.2億円以上         | 30.2億円以上          | 30.2億円以上          |
| 10.3億円～<br>30.2億円 | 10.3億円～<br>30.2億円 | 2.3千万円～<br>30.2億円 | 1.1億円～<br>30.2億円 | 1.1億円～<br>30.2億円 | 1.1千万円～<br>30.2億円 | 1.1千万円～<br>30.2億円 |
| 5.7千万円～<br>10.3億円 | 3.4千万円～<br>10.3億円 |                   | 1.1千万円～<br>1.1億円 | 1.1千万円～<br>1.1億円 |                   |                   |
| 6百万円～<br>5.7千万円   | 1.1千万円～<br>3.4千万円 | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |                  |                  |                   |                   |
|                   | 1.1千万円未満          | 1.1千万円未満          | 1.1千万円未満         | 1.1千万円未満         | 1.1千万円未満          | 1.1千万円未満          |
| 6百万円未満            |                   |                   |                  |                  |                   |                   |

※ 土木施設除車業務は、6百万円未満と6百万円～1.1千万円

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称          | 工事場所(自)  | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期    | 概要                              | 概算工事規模            | 備考 |
|-----|-------|-----------|---------------|----------|---------|--------|------|--------|-------|---------------------------------|-------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 道路建設課     | 国道369号道路改良工事  | 奈良市大保町   |         | 一般     | 土木一式 | 第4四半期  | 約36ヶ月 | 道路改良工事(2期目)                     | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 天理環状線道路改良工事   | 天理市東井戸堂町 | 西長柄町    | 一般     | 土木一式 | 第4四半期  | 約8ヶ月  | 布留川南流付替工事(2期目)                  | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 枚方大和郡山線道路改良工事 | 奈良市中町    |         | 一般     | 土木一式 | 第3四半期  | 約8ヶ月  | 道路改良工事                          | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 天理環状線道路維持修繕工事 | 天理市東井戸堂町 | 西長柄町    | 指名     | 土木一式 | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 道路改良工事(県道西側)                    | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 福住矢田原線道路改良工事  | 天理市福住町   | 奈良市矢田原町 | 一般     | 土木一式 | 第2四半期  | 約6ヶ月  | 工事延長 L=50m<br>ブロック積擁壁工<br>L=30m | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                           | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------|------|------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 天理環状線 道路改良工事        | 天理市喜殿町      |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 11ヶ月 | 工事延長 L=351m プレキャストL型<br>擁壁工 L=132m、側溝工L=145m | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 笠天理線 道路改良工事         | 天理市下仁興町     |             | 一般     | 土木一式 |            | 約 7ヶ月  | 仮設道路撤去工 一式                                   | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 月瀬三ヶ谷線 道路改良工事       | 山辺郡山添村大塩    | 箕輪          | 一般     | 土木一式 |            | 約 11ヶ月 | 工事延長 L=100 盛土工 一式                            | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 月瀬梅林山添線 道路改良工事      | 奈良市月ヶ瀬高     |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 10ヶ月 | 工事延長 L=540m 待避所整備 一式                         | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 道路・河川 道路維持修繕工事      | 天理市内        |             | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期    | 約 12ヶ月 | 緊急維持修繕工事                                     | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 一般国道25号 道路維持修繕工事    | 天理市杣ノ内町     |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月  | 緊急維持修繕工事                                     | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 主要地方道天理環状線 道路維持修繕工事 | 天理市櫟本町      |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月  | 緊急維持修繕工事                                     | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 主要地方道天理環状線 道路維持修繕工事 | 天理市櫟本町      |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | 緊急維持修繕工事                                     | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 道路維持修繕工事       | 奈良市歌姫町      |             | 指名     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 木津平城線水路整備工事 工事延長<br>L=30m 水路工L=20m           | 6百万円<br>未満            |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称          | 工事場所(自)          | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別         | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                                | 概算工事規模                | 備考 |
|-----|-------|-----------|---------------|------------------|---------|--------|--------------|---------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事 | 山辺郡山添村<br>三ヶ谷    |         | 一般     | 土木一式         | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 国道25号法面对策工事 工事延長<br>L=80m Co吹付A=400m2             | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事 | 奈良市大安寺町          |         | 一般     | 土木一式         | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 京終停車場薬師寺線歩道整備工事 工<br>事延長L=100m 歩道整備工 一式           | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事 | 奈良市柳生下町          |         | 一般     | 土木一式         | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 笠置山添線水路整備工事 工事延長<br>L=40m 水路工 L=20m               | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事 | 奈良市帝塚山六<br>丁目外   |         | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月  | 大阪平岡奈良線(奈良市帝塚山外)<br>工事延長L=850m 高木剪定N=78本          | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事 | 奈良市宝来町外          |         | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月  | 奈良生駒線(奈良市宝来町外) 工事<br>延長L=1630m 道路除草工<br>A=6900m2  | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事 | 奈良市学園大和<br>町四丁目外 |         | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月  | 奈良生駒線(奈良市学園大和町外)<br>工事延長L=1000m 道路除草工<br>A=6100m2 | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事 | 奈良市朱雀四丁<br>目外    |         | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 木津横田線(奈良市朱雀4丁目外) 工<br>事延長L=1520m 高木剪定N=121本       | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 月瀬針線 道路災害防除工事 | 山辺郡山添村峰<br>寺     |         | 一般     | 土木一式         | 第 2 四半期 | 約 10ヶ月 | 工事延長 L=80m 吹付法枠工 一式                               | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称             | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                       | 概算<br>工事<br>規模  | 備考 |
|-----|-------|---------------|------------------|--------------|-------------|--------|------|------------|-------|------------------------------------------|-----------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 天理環状線 道路環境整備工事   | 天理市杣之内町      |             | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期    | 約 7ヶ月 | 工事延長 L=104m 舗装工<br>A=353m2 排水構造物工L=35.4m | 1.1千万円<br>未満    |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 国道169号他 道路環境整備工事 | 奈良市他         |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 国道169号歩道整備 一式                            | 6百万円<br>未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 道路維持修繕工事    | 山辺郡山添村地区     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 山添村地区(3) 道路・河川・舗装<br>小規模維持修繕工事           | 6百万円<br>未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 道路維持修繕工事    | 山辺郡山添村地区     |             | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期    | 約 3ヶ月 | 山添村地区(4) 道路・河川・舗装<br>小規模維持修繕工事           | 6百万円<br>未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 道路維持修繕工事    | 奈良市都祁白石町     |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 国道369号 水路工事                              | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 道路維持修繕工事    | 奈良市大宮町5丁目他   |             | 指名     | 造園   | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 工事延長 L=1800m 高木剪定 L=108本                 | 1.1千万円<br>未満    |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 道路維持修繕工事    | 奈良市二条大路南1丁目他 |             | 指名     | 造園   | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 工事延長 L=2100m 高木剪定 L=115本                 | 1.1千万円<br>未満    |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 道路維持修繕工事    | 奈良市登大路町他     |             | 指名     | 造園   | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 工事延長 L=550m 高木剪定 N=60本                   | 1.1千万円<br>未満    |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称          | 工事場所(自)      | 工事場所(至)     | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期    | 概要                        | 概算工事規模        | 備考   |
|-----|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------|------|---------|-------|---------------------------|---------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事 | 奈良市三碓町       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月 | 奈良生駒線 防草工                 | 6百万円～5.7千万円   |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 舗装工事     | 奈良市都祁白石町     |             | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 国道369号 舗装修繕工事             | 1.1千万円～2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 舗装工事     | 奈良市都祁吐山町     |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 国道369号 舗装修繕工事             | 1.1千万円～2.3千万円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 舗装工事     | 奈良市他 管内一円    |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 国道369号 他 舗装修繕工事           | 1.1千万円～2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 舗装工事     | 奈良市高畑町       |             | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 奈良名張線 舗装修繕工事              | 2.3千万円～30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 舗装工事     | 奈良市針町他       |             | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 天理環状線 他 舗装修繕工事            | 1.1千万円～2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課 | 一般国道369号 舗装工事 | 奈良市高天町       | 奈良市大宮町      | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 8ヶ月 | 国道369号 工事延長 L=1051m 舗装修繕工 | 2.3千万円～30.2億円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課 | 一般国道369号 舗装工事 | 奈良市大宮町       | 奈良市二条大路南1丁目 | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 8ヶ月 | 国道369号 工事延長 L=1065m 舗装修繕工 | 2.3千万円～30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課 | 奈良生駒線 舗装工事    | 奈良市二条大路南1丁目他 | 奈良市二条大路南4丁目 | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 8ヶ月 | 奈良生駒線 工事延長 L=988m 舗装修繕工   | 2.3千万円～30.2億円 |      |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称          | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別        | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要             | 概算<br>工事<br>規模        | 備考   |
|-----|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|--------|----------------|-----------------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 舗装工事     | 奈良市他 管内<br>一円 |             | 一般     | 舗装          | 第 4 四半期    | 約 5ヶ月  | 枚方大和郡山線 舗装修繕工事 | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 舗装工事     | 奈良市他 管内<br>一円 |             | 一般     | 舗装          | 第 4 四半期    | 約 5ヶ月  | 枚方大和郡山線 舗装修繕工事 | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 舗装工事     | 奈良市登大路町<br>他  |             | 一般     | 舗装          | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月  | 国道369号 歩道舗装    | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 道路維持修繕工事 | 奈良市高畑町他       |             | 一般     | 道路等維持<br>修繕 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | 高畑山線他 区画線工     | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 道路維持修繕工事 | 山辺郡山添村北<br>野他 |             | 一般     | 道路等維持<br>修繕 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | 奈良名張線他 区画線工    | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 越川 河川改修工事     | 天理市永原町        |             | 一般     | 土木一式        | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月  | 法肩ブロック 舗装工     | 6百万円～<br>5.7千万円       |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 秋篠川 河川改修工事    | 奈良市西ノ京町       | 西ノ京         | 一般     | 土木一式        | 第 3 四半期    | 約 10ヶ月 | 軽量盛土工          | 6百万円～<br>5.7千万円       |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 秋篠川 河川改修工事    | 奈良市西ノ京町       | 西ノ京         | 一般     | 土木一式        | 第 2 四半期    | 約 9ヶ月  | 玉石護岸工          | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 秋篠川 河川改修工事    | 奈良市中山町        | 中山          | 一般     | 土木一式        | 第 2 四半期    | 約 10ヶ月 | 護岸工事           | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |      |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称          | 工事場所(自) | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                                   | 概算工事規模                | 備考 |
|-----|-------|-----------|---------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 乾川 河川改修工事     | 奈良市六条町  |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 10ヶ月 | 河川BOXカルバート                                           | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 打滝川 河川改修工事    | 奈良市水間町  |         | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期 | 約 8ヶ月  | 護岸工事                                                 | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 西門川 河川改修工事    | 天理市武蔵町  |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 8ヶ月  | 護岸工事                                                 | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 打滝川 河川改修工事    | 奈良市柳生町  |         | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月  | 護岸工事                                                 | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 秋篠川 河川改修工事    | 奈良市杏町   |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 9ヶ月  | 護岸工事                                                 | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他    |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月  | 工事延長L=2,540m 堤防除草工<br>A=19,300m2 塵芥処理工<br>A=19,300m2 | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他    |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月  | 工事延長L=1,430m 堤防除草工<br>A=20,500m2 塵芥処理工<br>A=20,300m2 | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他    |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月  | 工事延長L=1,690m 堤防除草工<br>A=20,200m2 塵芥処理工<br>A=19,200m2 | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他    |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月  | 工事延長L=1,260m 堤防除草工<br>A=26,900m2 塵芥処理工<br>A=11,600m2 | 6百万円<br>未満            |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称          | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                                   | 概算<br>工事<br>規模 | 備考 |
|-----|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|------------|-------|------------------------------------------------------|----------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長L=1,580m 堤防除草工<br>A=28,600m2 塵芥処理工<br>A=11,200m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長L=3,270m 堤防除草工<br>A=18,100m2 塵芥処理工<br>A=18,200m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長L=2,600m 堤防除草工<br>A=18,300m2 塵芥処理工<br>A=15,900m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 工事延長L=1,650m 堤防除草工<br>A=12,800m2 塵芥処理工<br>A=12,800m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 工事延長L=2,710m 堤防除草工<br>A=14,000m2 塵芥処理工<br>A=14,000m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 工事延長L=2,790m 堤防除草工<br>A=17,500m2 塵芥処理工<br>A=17,500m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 工事延長L=1,180m 堤防除草工<br>A=17,700m2 塵芥処理工<br>A=17,700m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 工事延長L=2,360m 堤防除草工<br>A=14,800m2 塵芥処理工<br>A=14,800m2 | 6百万円<br>未満     |    |



| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称          | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                                   | 概算<br>工事<br>規模       | 備考 |
|-----|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 工事延長L=2,550m 堤防除草工<br>A=18,900m2 塵芥処理工<br>A=18,900m2 | 6百万円<br>未満           |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 工事延長L=1,550m 堤防除草工<br>A=18,300m2 塵芥処理工<br>A=18,200m2 | 6百万円<br>未満           |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 工事延長L=2,140m 堤防除草工<br>A=15,800m2 塵芥処理工<br>A=15,800m2 | 6百万円<br>未満           |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 管内一円 河川環境整備工事 | 奈良市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 工事延長L=1,300m 堤防除草工<br>A=13,900m2 塵芥処理工<br>A=13,900m2 | 6百万円<br>未満           |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 天理ダム ダム維持修繕工事 | 天理市長滝町      |             | 一般     | 電気設備     | 第 2 四半期    | 約 16ヶ月 | 受変電設備改良工事                                            | 1.1千万円<br>～<br>1.1億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 白川ダム ダム維持修繕工事 | 天理市和雨町      |             | 一般     | 電気設備     | 第 2 四半期    | 約 14ヶ月 | C C T V監視設備改良工事                                      | 1.1千万円<br>～<br>1.1億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 高瀬川 河川維持修繕工事  | 天理市岩屋町      |             | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月  | 高瀬川分流堰 堆積土砂除去工                                       | 6百万円～<br>5.7千万円      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 藤井川 河川維持修繕工事  | 天理市下仁興町     |             | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月  | 藤井川貯砂ダム堆積土砂除去                                        | 6百万円～<br>5.7千万円      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 藤井川 河川維持修繕工事  | 天理市長滝町      |             | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月  | 布留川貯砂ダム堆積土砂撤去                                        | 6百万円～<br>5.7千万円      |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要            | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------|------|------------|-------|---------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 白川ダム ダム維持修繕工事      | 天理市和雨町      |             | 一般     | 電気設備 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | ダム管理用制御処理設備修繕 | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 白川ダム ダム維持修繕工事      | 天理市和雨町      |             | 一般     | 機械設備 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 漏水量計更新工事      | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 白川ダム ダム維持修繕工事      | 天理市和雨町      |             | 指名     | 造園   | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 剪定工 伐木工       | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 遅瀬（イ）地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 山添村遅瀬       |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 法枠補修工事        | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 鹿野園沢 通常砂防工事        | 奈良市鹿野園      |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 7ヶ月 | 斜面对策工事        | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 菅生（ロ）地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 山添村菅生       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月 | 斜面对策工事        | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 月瀬地区 急傾斜地崩壊対策工事    | 奈良市月ヶ瀬      |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 斜面对策工事        | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所       | 川上地区 地すべり対策工事      | 奈良市川上町      |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 斜面对策工事        | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 砂防・災害対策課      | 丹生（ハ）地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 奈良市丹生町      |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月 | 斜面对策工事        | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称               | 工事場所(自)   | 工事場所(至)    | 入札契約方式 | 工事種別   | 入札予定時期  | 工期     | 概要                            | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|--------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 奈良土木事務所   | 管内一円 舗装工事          | 奈良市月ヶ瀬月瀬  |            | 一般     | 舗装     | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 笠置山添線 舗装修繕工事                  | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 国道168号 電線共同溝整備工事   | 生駒市荅分     | 生駒市山崎      | 一般     | 土木一式   |         | 約 6ヶ月  | 試掘調査                          | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 大和郡山広陵線他 電線共同溝整備工事 | 大和郡山市小林町西 | 大和郡山市額田部北町 | 一般     | 土木一式   |         | 約 5ヶ月  | 電線共同溝用試掘 N=80箇所               | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 国道168号 道路改良工事      | 生駒市小平尾町   |            | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期 | 約 13ヶ月 | 擁壁工、水路工(2工区)                  | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 国道168号 道路改良工事      | 生駒市小瀬町    |            | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期 | 約 11ヶ月 | 新神田橋橋面工、迂回路整備工(1工区)           | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 国道168号 交通安全施設整備工事  | 生駒市小瀬町    |            | 一般     | 交通安全施設 |         | 約 5ヶ月  | 信号移設工(2工区)                    | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 県道橋井王寺線 道路改良工事     | 生駒郡平群町橋井  | 生駒郡三郷町三室   | 一般     | 土木一式   |         | 約 5ヶ月  | 工事延長L=25m 歩道工L=20m            | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 王寺三郷斑鳩線 道路改良工事     | 生駒郡三郷町立野南 |            | 指名     | 舗装     | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 工事延長L=152.3m アスファルト舗装工A=286m2 | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 国道168号 交通安全施設整備工事  | 生駒市俵口町    |            | 一般     | 交通安全施設 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 工事延長L=500m 交通安全施設工            | 1.1千万円～30.2億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称                  | 工事場所(自)    | 工事場所(至)  | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定時期  | 工期    | 概要                                          | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|-----------------------|------------|----------|--------|----------|---------|-------|---------------------------------------------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | (主) 大和高田斑鳩線他 道路環境整備工事 | 生駒郡斑鳩町他    |          | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月 | 視覚障害者誘導表示設置工 L=220m                         | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 奈良大和郡山斑鳩線 交通安全施設整備工事  | 大和郡山市城南町   |          | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=18m 歩道工 L=18m                        | 6百万円未満        |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 明日香大和郡山自転車道線 橋梁補修工事   | 北葛城郡河合町川合  | 生駒郡安堵町笠目 | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 工事延長 L=132m ひび割れ補修工<br>断面修復工 橋面補修工          | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 大和郡山広陵線 橋梁補修工事        | 大和郡山市額田部南町 | 磯城郡川西町吐田 | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 8ヶ月 | 工事延長 L=111m ひび割れ補修工<br>橋面補修工 伸縮装置取替工        | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 国道168号 構造物補修工事        | 生駒郡平群町椿井   |          | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期 | 約 7ヶ月 | 工事延長 L=60m 鋼桁補修工 アンカーボルト補修工 橋梁塗装工 橋面舗装工     | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事         | 生駒市俵口町他    |          | 一般     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.9km 道路除草工<br>A=8,100m2             | 6百万円未満        |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事         | 生駒市辻町他     |          | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.1km 道路除草工<br>A=6,500m2             | 6百万円未満        |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事         | 大和郡山市下三橋町他 |          | 一般     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=6.5km 道路除草工<br>A=11,300m2            | 6百万円未満        |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事         | 生駒郡斑鳩町三井他  |          | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.4km 樹木剪定<br>N=100本 道路除草工 A=1,000m2 | 6百万円未満        |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称      | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------|------|------------|-------|-------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事 | 生駒郡平群町信貴畑   |             | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 平群信貴山線       | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事 | 生駒市藤尾町      |             | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 国道308号       | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事 | 大和郡山市山田町    |             | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 大和小泉停車場松尾寺線  | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事 | 生駒市東生駒      |             | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 国道168号・東生駒駅前 | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事 | 生駒市高山町      |             | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 生駒井手線        | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事 | 生駒市高山町      |             | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期    | 約 8ヶ月 | 舗装補修 生駒精華線        | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事 | 生駒市南田原町     |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 国道168号       | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事 | 生駒市辻町       |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 国道168号       | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事 | 生駒市俵口町      |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 大阪生駒線        | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所<br>(課)名 | 工事名称         | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要             | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|------|------------|-------|----------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事    | 大和郡山市椎木町    |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 大和郡山広陵線   | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事    | 大和郡山市筒井町    |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 筒井二階堂線    | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事    | 大和郡山市番匠田中町  |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 木津横田線     | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事    | 生駒郡平群町三里    |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 国道168号    | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事    | 生駒郡斑鳩町興留    |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 大和高田斑鳩線   | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事    | 生駒市上町       |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 枚方大和郡山線   | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事    | 大和郡山市小泉町    |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 奈良大和郡山斑鳩線 | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 舗装工事    | 生駒市元町       |             | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修 生駒停車場宛木線  | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 管内一円 構造物補修工事 | 大和郡山市他      |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 7ヶ月 | 小規模付属物補修工      | 6百万円<br>未満            |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称              | 工事場所(自)   | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                               | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|-------------------|-----------|---------|--------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 奈良西の京自転車道線 舗装工事   | 大和郡山市外川町  |         | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 舗装補修 奈良西の京斑鳩自転車道線                                | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 地蔵院川〈大和川水系〉河川改修工事 | 大和郡山市下三橋町 |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 9ヶ月  | 工事延長 L=50m コンクリートブロック積工 A=400m2                  | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 竜田川 河川改修工事        | 生駒市谷田町    |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 11ヶ月 | 工事延長L=54m 矢板護岸工N=27枚                             | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 竜田川 河川改修工事        | 生駒市小瀬町    |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 工事延長L=30m コンクリートブロック積工A=112m2                    | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 山田川〈淀川水系〉河川改修工事   | 生駒市鹿畑町    |         | 一般     | 土木一式     |         | 約 10ヶ月 | 工事延長L=88m 橋台工N=4基 既製杭工N=11本 コンクリートブロック積み工A=220m2 | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 河川整備課     | 山田川〈淀川水系〉河川改修工事   | 生駒市鹿畑町    |         | 一般     | PC橋(上部工) |         | 約 9ヶ月  | 工事延長L=25m コンクリート上部工N=2橋                          | 1.1千万円～30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 三代川〈大和川水系〉河川改修工事  | 生駒郡斑鳩町阿波  |         | 一般     | 土木一式     |         | 約 8ヶ月  | 工事延長 L = 54m 護岸工 支流BOXカルバート                      | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 大門ダム ダム維持修繕工事     | 生駒郡三郷町立野  |         | 一般     | 通信設備     | 第 3 四半期 | 約 12ヶ月 | 観測計測設備改良工事                                       | 1.1千万円～1.1億円  |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称          | 工事場所(自)    | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定時期  | 工期    | 概要                               | 概算工事規模 | 備考 |
|-----|-------|-----------|---------------|------------|---------|--------|----------|---------|-------|----------------------------------|--------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 富雄川 河川維持修繕工事  | 生駒郡安堵町笠目他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=0.6km 堤防除草工<br>A=24,900m2 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 富雄川 河川維持修繕工事  | 生駒郡安堵町西安堵他 |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.0km 堤防除草工<br>A=23,600m2 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 富雄川 河川維持修繕工事  | 生駒郡斑鳩町高安他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.4km 堤防除草工<br>A=42,900m2 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 岡崎川 河川維持修繕工事  | 生駒郡安堵町窪田他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.6km 堤防除草工<br>A=20,100m2 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 岡崎川 河川維持修繕工事  | 生駒郡安堵町岡崎他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.2km 堤防除草工<br>A=21,400m2 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 秋葉川他 河川維持修繕工事 | 生駒郡斑鳩町幸前他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.5km 堤防除草工<br>A=19,700m2 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 竜田川 河川維持修繕工事  | 生駒郡斑鳩町神南他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=0.8km 堤防除草工<br>A=26,800m2 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 蟹川他 河川維持修繕工事  | 大和郡山市高田町他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.2km 堤防除草工<br>A=21,400m2 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 富雄川他 河川維持修繕工事 | 生駒郡斑鳩町高安他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=3.2km 堤防除草工<br>A=28,700m2 | 6百万円未満 |    |



| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称           | 工事場所(自)    | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定時期  | 工期    | 概要                               | 概算工事規模     | 備考 |
|-----|-------|-----------|----------------|------------|---------|--------|----------|---------|-------|----------------------------------|------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 地蔵院川他 河川維持修繕工事 | 大和郡山市下三橋町他 |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=3.3km 堤防除草工<br>A=23,200m2 | 6百万円<br>未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 富雄川 河川維持修繕工事   | 生駒市高山町     |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.3km 堤防除草工<br>A=21,100m2 | 6百万円<br>未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 竜田川他 河川維持修繕工事  | 生駒市山崎町他    |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=7.8km 堤防除草工<br>A=21,100m2 | 6百万円<br>未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 竜田川他 河川維持修繕工事  | 生駒市小平尾町他   |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=4.3km 堤防除草工<br>A=21,300m2 | 6百万円<br>未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 竜田川他 河川維持修繕工事  | 生駒郡平群町吉新他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.5km 堤防除草工<br>A=24,600m2 | 6百万円<br>未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 竜田川他 河川維持修繕工事  | 生駒郡平群町椿井他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.3km 堤防除草工<br>A=22,400m2 | 6百万円<br>未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 富雄川 河川維持修繕工事   | 大和郡山市城町他   |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.1km 堤防除草工<br>A=28,000m2 | 6百万円<br>未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 富雄川 河川維持修繕工事   | 大和郡山市小泉町他  |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.8km 堤防除草工<br>A=31,500m2 | 6百万円<br>未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 富雄川 河川維持修繕工事   | 大和郡山市小泉町   |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.3km 堤防除草工<br>A=28,400m2 | 6百万円<br>未満 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称           | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                               | 概算<br>工事<br>規模 | 備考 |
|-----|-------|---------------|----------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|-------|----------------------------------|----------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 菩提仙川 河川維持修繕工事  | 大和郡山市番匠<br>田中町他 |             | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.1km 堤防除草工<br>A=24,200m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 菩提仙川 河川維持修繕工事  | 大和郡山市番条<br>町他   |             | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.3km 堤防除草工<br>A=36,200m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 高瀬川他 河川維持修繕工事  | 大和郡山市伊豆<br>七条町他 |             | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.2km 堤防除草工<br>A=28,100m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 珊瑚珠川他 河川維持修繕工事 | 大和郡山市八条<br>町他   |             | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.2km 堤防除草工<br>A=18,900m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 沖台川 河川維持修繕工事   | 大和郡山市矢田<br>町他   |             | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.0km 堤防除草工<br>A=18,800m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 芦川 河川維持修繕工事    | 大和郡山市小泉<br>町他   |             | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=2.5km 堤防除草工<br>A=21,600m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 高瀬川他 河川維持修繕工事  | 大和郡山市横田<br>町他   |             | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=1.6km 堤防除草工<br>A=20,900m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 秋葉川 河川維持修繕工事   | 生駒郡斑鳩町三<br>井他   |             | 一般     | 土木一式         | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事                         | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 外川 河川維持修繕工事    | 生駒郡平群町梨<br>本    |             | 一般     | 土木一式         | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事                         | 6百万円<br>未満     |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所<br>(課)名 | 工事名称          | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要       | 概算<br>工事<br>規模  | 備考 |
|-----|-------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------|------|------------|-------|----------|-----------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 山田川 河川維持修繕工事  | 生駒市鹿畑町       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事 | 6百万円<br>未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | イツボ川 河川維持修繕工事 | 生駒郡斑鳩町興留6丁目他 |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事 | 6百万円<br>未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 井文字川 河川維持修繕工事 | 生駒郡平群町西宮2丁目他 |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事 | 6百万円<br>未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 富雄川 河川維持修繕工事  | 大和郡山市小泉町     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事 | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 高瀬川 河川維持修繕工事  | 大和郡山市横田町     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事 | 6百万円<br>未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 菩提仙川 河川維持修繕工事 | 大和郡山市井戸野町    |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事 | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 芦川 河川維持修繕工事   | 大和郡山市小泉町     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事 | 6百万円<br>未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 竜田川 河川維持修繕工事  | 生駒市中菜畑1丁目他   |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事 | 6百万円<br>未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所       | 富雄川 河川維持修繕工事  | 生駒市高山町(芝)    |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工事 | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称                | 工事場所(自)      | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                          | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|---------------------|--------------|---------|--------|----------|---------|--------|---------------------------------------------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 富雄川 河川維持修繕工事        | 生駒市高山町(庄田)   |         | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 堆積土砂撤去工事                                    | 6百万円未満        |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 坂根川 河川維持修繕工事        | 生駒郡三郷町立野北1丁目 |         | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 堆積土砂撤去工事                                    | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 神田川〈大和川水系〉 通常砂防工事   | 生駒市萩原町       |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 10ヶ月 | 工事延長L=45m ブロック積み護岸工<br>A=86.6m <sup>2</sup> | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 筒井二階堂線 橋梁補修工事       | 大和郡山市長安寺町    |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 8ヶ月  | 工事延長 L=69.3m ひび割れ補修工<br>断面修復工               | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 郡山土木事務所   | 竜田川 構造物撤去工事         | 生駒市小瀬町       |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 構造物取り壊し工                                    | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 大和高田御所線他 橋梁補修工事     | 大和高田市田井他     |         | 一般     | 鋼橋(上部工)  | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 橋梁補修工事 一式                                   | 1.1千万円～30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 国道309号 トンネル補修工事     | 御所市関屋        |         | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | トンネル補修工事 一式                                 | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 大和高田斑鳩線他 交通安全施設整備工事 | 大和高田市他       |         | 一般     | 交通安全施設   | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 小型標識工 一式                                    | 1.1千万円～30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 河合大和高田線他 道路維持修繕工事   | 河合町池部3丁目     | 佐味田 他   | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 2ヶ月  | 道路除草工 一式                                    | 6百万円未満        |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称              | 工事場所(自)   | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定時期  | 工期    | 概要       | 概算工事規模 | 備考 |
|-----|-------|-----------|-------------------|-----------|---------|--------|----------|---------|-------|----------|--------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 大和高田斑鳩線他 道路維持修繕工事 | 広陵町大塚     | 広陵町沢 他  | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 2ヶ月 | 道路除草工 一式 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 高田川 河川維持修繕工事      | 広陵町平尾     | 大塚      | 指名     | 土木施設除草業務 |         | 約 2ヶ月 | 堤防除草工 一式 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 葛城川 河川維持修繕工事      | 広陵町弁財天    | 百済      | 指名     | 土木施設除草業務 |         | 約 2ヶ月 | 堤防除草工 一式 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 土庫川 河川維持修繕工事      | 広陵町中      | 古寺      | 指名     | 土木施設除草業務 |         | 約 2ヶ月 | 堤防除草工 一式 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 土庫川 河川維持修繕工事      | 広陵町古寺     | 百済      | 指名     | 土木施設除草業務 |         | 約 2ヶ月 | 堤防除草工 一式 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 住吉川 河川維持修繕工事      | 大和高田市今里   | 吉井 他    | 指名     | 土木施設除草業務 |         | 約 2ヶ月 | 堤防除草工 一式 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 葛下川 河川維持修繕工事      | 王寺町畠田 2丁目 | 畠田 3丁目  | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 堤防除草工 一式 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 高田川 河川維持修繕工事      | 河合町長楽     | 広陵町沢    | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 堤防除草工 一式 | 6百万円未満 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 葛城川 河川維持修繕工事      | 広陵町大場     | 弁財天     | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 堤防除草工 一式 | 6百万円未満 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称           | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要         | 概算<br>工事<br>規模        | 備考   |
|-----|-------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|-------|------------|-----------------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛城川 河川維持修繕工事   | 広陵町并財天         | 百済          | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 堤防除草工 一式   | 6百万円<br>未満            |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛城川 河川維持修繕工事   | 広陵町百済 他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 堤防除草工 一式   | 6百万円<br>未満            |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛城川 河川維持修繕工事   | 広陵町百済          | 南郷          | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 堤防除草工 一式   | 6百万円<br>未満            |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛城川 河川維持修繕工事   | 大和高田市藤森        | 松塚          | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 堤防除草工 一式   | 6百万円<br>未満            |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛城川他 河川維持修繕工事  | 大和高田市松塚        | 中今里町 他      | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 堤防除草工 一式   | 6百万円<br>未満            |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛城川 河川維持修繕工事   | 大和高田市今里<br>川合方 | 勝目          | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 堤防除草工 一式   | 6百万円<br>未満            |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 御所番芝線 舗装工事     | 葛城市脇田他         |             | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修工事 1 式 | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 国道3 0 9 号 舗装工事 | 御所市稲宿他         |             | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修工事     | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 国道1 6 6 号 舗装工事 | 大和高田市曾大<br>根他  |             | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 舗装補修工事     | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称               | 工事場所(自) | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期    | 概要         | 概算工事規模            | 備考   |
|-----|-------|-----------|--------------------|---------|---------|--------|------|---------|-------|------------|-------------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 大和高田斑鳩線他 舗装工事      | 広陵町寺戸他  |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 舗装補修工事 一式  | 2.3千万円～<br>30.2億円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 御所香芝線 舗装工事         | 御所市北窪他  |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 舗装補修工事 一式  | 2.3千万円～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 香芝太子線 舗装工事         | 香芝市穴虫   |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 舗装補修工事 一式  | 2.3千万円～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 五條高取線 道路改良工事       | 御所市重阪   |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月 | 護岸工、排水構造物工 | 6百万円～<br>5.7千万円   |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 橿原新庄線 舗装工事         | 葛城市新村   | 御所市柳原   | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月 | 舗装工、区画線工   | 2.3千万円～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 大和高田御所線 交通安全施設整備工事 | 御所市茅原   |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 7ヶ月 | 側溝工、歩道工    | 6百万円～<br>5.7千万円   |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 当麻寺線 交通安全施設整備工事    | 葛城市當麻   |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 擁壁工        | 6百万円～<br>5.7千万円   |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 曽我川 河川維持修繕工事       | 御所市今住   |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式 | 6百万円～<br>5.7千万円   |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所   | 曽我川 河川維持修繕工事       | 御所市柏原   |         | 一般     | 土木一式 |         | 約 3ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式 | 6百万円未満            |      |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                      | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 曾我川 河川維持修繕工事     | 御所市古瀬       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛城川 河川維持修繕工事     | 御所市幸町       | 御所市宮戸       | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式              | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛城川 河川維持修繕工事     | 御所市三室       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 安位川 河川維持修繕工事     | 御所市櫛羅       |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 甘田川 河川改修工事       | 葛城市笛堂       |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 9ヶ月 | 重力式擁壁工 一式<br>張りブロック工 一式 | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 兄川沈砂池 砂防維持修繕工事   | 御所市小林       |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 太田川七夕堰堤 砂防維持修繕工事 | 葛城市太田       |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 水越川森脇堰堤 砂防維持修繕工事 | 御所市森脇       |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 中戸川堰堤 砂防維持修繕工事   | 葛城市中戸       |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 一式              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |



| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                    | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                          | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|----------|------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 国道168号<br>香芝王寺道路 道路改良工事 | 香芝市今泉外      |             | 一般     | 電気設備     | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月  | 照明工                                         | 1.1千万円<br>～<br>1.1億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 国道168号 道路改良工事           | 王寺町本町1丁目    |             | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 交差点改良工                                      | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 広瀬川 河川改修工事              | 広陵町大場       |             | 一般     | PC橋(上部工) | 第 3 四半期    | 約 13ヶ月 | 橋梁上部工                                       | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛下川 河川改修工事              | 王寺町葛下       |             | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期    | 約 10ヶ月 | 護岸工                                         | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 葛下川 河川改修工事              | 王寺町         |             | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月  | 護岸工                                         | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 下田（イ） 急傾斜地崩壊対策工事        | 香芝市下田       |             | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期    | 約 12ヶ月 | 急傾斜                                         | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 高田土木事務所       | 京奈和自転車道 交通安全施設整備工事      | 御所市他        |             | 一般     | その他      | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 標識設置工                                       | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 結崎田原本線 道路維持修繕工事         | 磯城郡川西町結崎    | 磯城郡三宅町三河    | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月  | 工事延長 L=1698m<br>除草工 A=8500m2                | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 一般国道169号 道路改良工事         | 高市郡高取町清水谷   |             | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=200m<br>ネットフェンス工 L=140m<br>植生工 L=60m | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称              | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                                                          | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|-------------------|-------------|-------------|--------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 一般国道169号 道路改良工事   | 高市郡高取町清水谷   |             | 一般     | 土木一式   | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月  | 工事延長 L=200m<br>交差点改良工 1箇所<br>歩道整備工 L=200m                                   | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 三輪山線 道路改良工事       | 桜井市三輪       |             | 一般     | 交通安全施設 | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月  | 工事延長L=10m<br>観光案内標識 N=4箇所                                                   | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 三輪山線 道路改良工事       | 桜井市三輪       |             | 一般     | 造園     | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月  | 植栽工 N=30本                                                                   | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 三輪山線 道路改良工事       | 桜井市三輪       |             | 一般     | 舗装     | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月  | 工事延長 L=122m<br>アスファルト舗装工 A=130m <sup>2</sup><br>半たわみ舗装工 A=518m <sup>2</sup> | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 大和高田桜井線 道路災害防除工事  | 桜井市笠        |             | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期    | 約 11ヶ月 | 工事延長L=40m 吹付補修工<br>A=750m <sup>2</sup>                                      | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 大和高田桜井線 道路災害防除工事  | 田原本町大安寺     |             | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月  | 工事延長L=10m 管更生 N= 1 箇所                                                       | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 桜井明日香吉野線 道路災害防除工事 | 田原本町保津      |             | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月  | 工事延長L=10m 管更生 N= 1 箇所                                                       | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 大和川 河川改修工事        | 桜井市大泉       |             | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期    | 約 10ヶ月 | 工事延長L=80m 自然石石張7°勾配工<br>A= 500m <sup>2</sup> 平7°勾配張り護岸工A= 120m <sup>2</sup> | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 飛鳥川(下流) 河川改修工事    | 三宅町供堂       |             | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 工事延長L=40m<br>残土運搬処分工 V=1,800m <sup>3</sup>                                  | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                     | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                                    | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|------|------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 寺川 河川改修工事                | 桜井市大福       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 10ヶ月 | 工事延長L=35m 舗装工<br>A=400m2 踏掛版設置工 N=2箇所<br>旧橋撤去工 N= 1 橋 | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 新川 河川改修工事                | 三宅町小柳       |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 9ヶ月  | 工事延長L=40m<br>護岸工 N= 1 式<br>土留・仮締切撤去工 N= 1 式           | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 飛鳥川 河川改修工事               | 川西町保田       |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 9ヶ月  | 工事延長L=100m 7°勾配積工 A=<br>600m2                         | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 寺川 河川改修工事                | 川西町結崎       |             | 一般     | 土木一式 |            | 約 9ヶ月  | 工事延長L=150m 張7°勾配工 A=<br>1000m2                        | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 石ヶ谷 通常砂防工事               | 桜井市赤尾       |             | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期    | 約 7ヶ月  | 工事延長L=40m コンクリート舗装<br>A= 150m2 舗装補修工A=150m2           | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 桜井都祁線他 道路改良工事            | 桜井市初瀬       |             | 指名     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 工事延長L=40m 現場打ち水路<br>L=40m(300×300)<br>舗装工 A=400m2     | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | (都) 畝傍駅前通り線 道路環境整備<br>工事 | 橿原市八木町外     |             | 一般     | 電気設備 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | 道路照明 N=3基<br>街路灯 N=8基                                 | 1.1千万円<br>～<br>1.1億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 桜井明日香吉野線 道路災害防除工事        | 明日香村稲渕      |             | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期    | 約 12ヶ月 | 法面工事                                                  | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称             | 工事場所(自)  | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別    | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                                                                                 | 概算工事規模                | 備考 |
|-----|-------|-----------|------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所   | 大和八木停車場線 舗装工事    | 橿原市内膳町   |         | 一般     | 舗装      | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 工事延長 L = 1 6 0 m<br>薄層カラー舗装工 A = 8 7 0 m <sup>2</sup><br>舗装打換え工 A = 8 7 0 m <sup>2</sup><br>区画線工一式 | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 河川整備課     | 曽我川 河川改修工事       | 橿原市川西町   |         | 一般     | 鋼橋(上部工) | 第 2 四半期 | 約 14ヶ月 | 工事延長 L = 3 6 m<br>単純パネルブリッジ橋 1 橋                                                                   | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所   | 曽我川 河川改修工事       | 橿原市川西町   |         | 一般     | 土木一式    | 第 2 四半期 | 約 9ヶ月  | 工事延長 L=40m<br>コンクリートブロック工(平ブロック張)<br>A=620m <sup>2</sup>                                           | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 河川整備課     | 曽我川 河川改修工事       | 大和高田市松塚他 |         | 一般     | 土木一式    | 第 2 四半期 | 約 9ヶ月  | 工事延長L=70m (左岸)<br>大型ブロック積A=274m <sup>2</sup><br>ブロックマットA=3 8 0 m <sup>2</sup>                      | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所   | 米川 河川改修工事        | 橿原市木原町他  |         | 一般     | 土木一式    | 第 2 四半期 | 約 9ヶ月  | 工事延長L=2 9 m<br>旧橋撤去工(橋台)N=1基<br>大型ブロック積工 A=45m <sup>2</sup>                                        | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所   | 飛鳥川 河川環境整備工事     | 明日香村栢森   |         | 指名     | 舗装      | 第 3 四半期 | 約 6ヶ月  | 遊歩道舗装工 一式                                                                                          | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所   | 中の橋川 河川改修工事      | 橿原市大垣町   |         | 一般     | 土木一式    | 第 3 四半期 | 約 7ヶ月  | 工事延長L=35m<br>コンクリートブロック積A=170m <sup>2</sup>                                                        | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所   | 丹生谷地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 高取町丹生谷   |         | 一般     | 土木一式    | 第 3 四半期 | 約 6ヶ月  | 工事延長L=64m<br>吹付砕A=6 4 2 m <sup>2</sup><br>鉄筋挿入工N=9 0 本                                             | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称            | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                  | 概算<br>工事<br>規模       | 備考 |
|-----|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|----------|------------|--------|---------------------|----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 上子島沢 砂防維持修繕工事   | 高取町上子島          |             | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月  | 上子島沢浚渫工事 一式         | 6百万円～<br>5.7千万円      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 天理王寺線 道路改良工事    | 川西町結崎           |             | 一般     | 交通安全施設   | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月  | 工事延長 L=5m 標識設置 N=2基 | 1.1千万円<br>未満         |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 初瀬ダム 情報システム改修工事 | 桜井市初瀬           |             | 一般     | 電気設備     | 第 2 四半期    | 約 10ヶ月 | ダムコンピューター改良工 1式     | 1.1千万円<br>～<br>1.1億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 初瀬ダム 施設改良工事     | 桜井市初瀬           |             | 一般     | 機械設備     | 第 2 四半期    | 約 16ヶ月 | エレベーター改良工 1式        | 1.1千万円<br>～<br>1.1億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 飛鳥川 除草工事        | 橿原市南八木町         |             | 指名     | 土木施設除草業務 |            | 約 4ヶ月  | 堤防除草工 A=4100m2      | 6百万円<br>未満           |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 曽我川 除草工事        | 磯城郡田原本町<br>大網他  |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月  | 堤防除草工 A=20000m2     | 6百万円<br>未満           |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 曽我川 除草工事        | 北葛城郡広陵町<br>百済   |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月  | 堤防除草工 A=15700m2     | 6百万円<br>未満           |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 大和川 除草工事        | 磯城郡田原本町<br>八田他  |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月  | 堤防除草工 A=23400m2     | 6百万円<br>未満           |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 大和川 除草工事        | 磯城郡田原本町<br>東井上他 |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月  | 堤防除草工 A=21400m2     | 6百万円<br>未満           |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                    | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要              | 概算<br>工事<br>規模 | 備考 |
|-----|-------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|--------|----------|------------|-------|-----------------|----------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 米川他 除草工事                | 橿原市出合町他       |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 堤防除草工 A=24980m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 飛鳥川他 除草工事               | 高市郡明日香村<br>雷他 |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 堤防除草工 A=17900m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 飛鳥川他 除草工事               | 橿原市四分町他       |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 堤防除草工 A=22400m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 寺川 除草工事                 | 橿原市十市町        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 堤防除草工 A=12600m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 寺川 除草工事                 | 橿原市中町他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 堤防除草工 A=11000m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 高取川 除草工事                | 橿原市白橿町他       |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 堤防除草工 A=17100m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 飛鳥川 伐採工事                | 橿原市豊田町他       |             | 指名     | 造園       | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 樹木伐採工           | 1.1千万円<br>未満   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 飛鳥川 除草工事                | 磯城郡川西町保<br>田他 |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 2ヶ月 | 堤防除草工 A=10900m2 | 6百万円<br>未満     |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 大和郡山田原本橿原自転車道線 舗装<br>工事 | 磯城郡田原本町<br>地内 |             | 指名     | 舗装       | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 舗装補修工事          | 1.1千万円<br>未満   |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称          | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要             | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|--------------|------------|-------|----------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 結崎田原本線 橋梁補修工事 | 磯城郡田原本町<br>八尾 |             | 一般     | 土木一式         | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月 | 橋梁補修工事         | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 桜井吉野線 橋梁補修工事  | 桜井市下居         |             | 一般     | 土木一式         | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月 | 橋梁補修工事         | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 国道165号 橋梁耐震工事 | 桜井市慈恩寺        |             | 一般     | 土木一式         | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月 | 橋梁補修工事（上部工）    | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 多武峯見瀬線 除草工事   | 桜井市多武峰他       |             | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 道路除草工 A=9500m2 | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 国道169号 除草工事   | 桜井市巻野内他       |             | 指名     | 土木施設除<br>草業務 | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 道路除草工 A=3700m2 | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 国道169号他 剪定工事  | 橿原市他          |             | 指名     | 造園           | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月 | 高木剪定工          | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 天理王寺線他 舗装工事   | 磯城郡川西町結<br>崎他 |             | 一般     | 舗装           | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 歩道舗装補修工        | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称              | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                         | 概算<br>工事<br>規模        | 備考   |
|-----|-------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|--------|------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 中和幹線 舗装工事         | 橿原市他            |             | 一般     | 舗装     | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月 | 舗装補修工                                      | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 大和郡山広陵線 舗装工事      | 橿原市他            |             | 一般     | 舗装     | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月 | 舗装補修工                                      | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 中和幹線 舗装工事         | 橿原市他            |             | 一般     | 舗装     | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月 | 舗装補修工                                      | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 桜井田原本王寺線 舗装工事     | 磯城郡田原本町<br>十六面他 |             | 一般     | 舗装     | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 舗装補修工                                      | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 橿原高取線 舗装工事        | 橿原市川西町他         |             | 一般     | 舗装     | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 舗装補修工                                      | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 国道169号 舗装工事       | 桜井市粟殿           |             | 一般     | 舗装     | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 舗装補修工                                      | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 国道165号他 区画線工事     | 橿原市他            |             | 一般     | 交通安全施設 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 区画線工                                       | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 大和川 河川維持修繕工事      | 桜井市大西           |             | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月 | 工事延長L=80m<br>張りネット工 A=200m2<br>護岸補修工 L=20m | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所       | 桜井・磯城地区 小規模維持修繕工事 | 桜井市他            |             | 指名     | 舗装     | 第 2 四半期    | 約 8ヶ月 | 歩道舗装補修工                                    | 1.1千万円<br>未満          |      |



| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称              | 工事場所(自)  | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要       | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|-------------------|----------|---------|--------|------|---------|--------|----------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 中和土木事務所   | 橿原・高市地区 小規模維持修繕工事 | 橿原市他     |         | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 8ヶ月  | 歩道舗装補修工  | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 上笠間三本松停車場線 道路改良工事 | 宇陀市室生三本松 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 小規模道路改良工 | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 吉野室生寺針線 道路災害防除工事  | 宇陀市室生向洲  |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 法面工      | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 赤目掛線 道路災害防除工事     | 宇陀郡曽雨村今井 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 法面工      | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 不動川 砂防維持修繕工事      | 宇陀郡御杖村菅野 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 堰堤補修工    | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 砂防・災害対策課  | 桃俣川 通常砂防工事        | 宇陀郡御杖村桃俣 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 13ヶ月 | 管理用道路設置工 | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 川上川 河川維持修繕工事      | 宇陀市室生上笠間 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 護岸工      | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 大野川 河川維持修繕工事      | 宇陀市室生向洲  |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 護岸工      | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 菅野川 河川維持修繕工事      | 宇陀郡御杖村菅野 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 護岸工      | 6百万円～5.7千万円   |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称              | 工事場所(自)    | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期    | 概要      | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|-------------------|------------|---------|--------|------|---------|-------|---------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 菅野川 河川維持修繕工事      | 宇陀郡御杖村菅野   |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 6ヶ月 | 堆積土砂除去工 | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 山粕川 河川維持修繕工事      | 宇陀郡曽雨村山粕   |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 6ヶ月 | 堆積土砂除去工 | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 吉野東吉野線 道路改良工事     | 吉野郡東吉野村小川  |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月 | 排水構造物工  | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 内牧菟田野線 道路維持修繕工事   | 宇陀市菟田野内牧   |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 6ヶ月 | 排水構造物工  | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 吉野室生寺針線 道路維持修繕工事  | 吉野郡東吉野村平野  |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月 | 防護柵工    | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道166号 道路維持修繕工事 | 吉野郡東吉野村杉谷  |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 法面对策工   | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 高見川 河川維持修繕工事      | 吉野郡東吉野村木津川 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月 | 堆積土砂除去工 | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 鷺家川 河川維持修繕工事      | 吉野郡東吉野村鷺家  |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | ブロック積工  | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 高見川 河川維持修繕工事      | 吉野郡東吉野村木津  |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 8ヶ月 | 護床ブロック工 | 5.7千万円～10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称            | 工事場所(自)    | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要                         | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|-----------------|------------|---------|--------|------|---------|--------|----------------------------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 四郷川 河川維持修繕工事    | 吉野郡東吉野村大豆生 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | ブロック積工                     | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 津風呂川 河川維持修繕工事   | 宇陀市大宇陀牧    |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | ブロック積工                     | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 麦谷川 河川維持修繕工事    | 吉野郡東吉野村麦谷  |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 根継ぎ工<br>護床コンクリート工          | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 芳野川 河川維持修繕工事    | 宇陀市榛原他     |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 堆積土砂除去工<br>堆積土砂整地工         | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 宇陀川 河川維持修繕工事    | 宇陀市大宇陀他    |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 堆積土砂除去工                    | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 宇陀川 河川維持修繕工事    | 宇陀市大宇陀他    |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 堆積土砂除去工                    | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 砂防・災害対策課  | 麦谷川 通常砂防工事      | 吉野郡東吉野村麦谷  |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 15ヶ月 | 堰堤改築工                      | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 墨坂地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 宇陀市榛原墨坂    |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 7ヶ月  | 吹付法砕工                      | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道166号 舗装工事   | 吉野郡東吉野村杉谷  |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=280m<br>舗装打換え工 区画線工 | 2.3千万円～30.2億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称               | 工事場所(自)     | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                   | 概算工事規模            | 備考 |
|-----|-------|-----------|--------------------|-------------|---------|--------|------|---------|--------|--------------------------------------|-------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道368号 舗装工事      | 宇陀郡御杖村神末    |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=140m<br>舗装打換え工 区画線工           | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道166号 舗装工事      | 宇陀市菟田野松井    |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=260m<br>舗装打換え工 区画線工           | 2.3千万円～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道369号 舗装工事      | 宇陀郡御杖村神末    |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=110m<br>舗装打換え工 区画線工           | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道370号 舗装工事      | 宇陀市大宇陀栗野    |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=170m<br>舗装打換え工 区画線工           | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 吉野室生寺針線 橋梁補修工事     | 宇陀市室生田口元上田口 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 8ヶ月  | 工事延長 L=10.5m<br>断面修復工 炭素繊維接着工 舗装打換え工 | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 宇太三茶屋線 橋梁補修工事      | 宇陀市大宇陀白鳥居   |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 工事延長 L=9.3m<br>伸縮装置設置工 断面修復工 舗装打換え工  | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道165号 橋梁補修工事    | 宇陀市室生三本松    |         | 一般     | 塗装   | 第 2 四半期 | 約 10ヶ月 | 工事延長 L=60.2m<br>塗装塗替え工               | 1.1千万円～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 上笠間三本松停車場線他 橋梁補修工事 | 宇陀市室生上笠間他   |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 7ヶ月  | 工事延長 L=12.9m<br>断面修復工 表面含浸工 舗装打換え工   | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 榛原菟田野御杖線 橋梁補修工事    | 宇陀市菟田野岩崎    |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 9ヶ月  | 工事延長 L=27.3m<br>断面修復工 表面含浸工 舗装打換え工   | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称               | 工事場所(自)         | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                | 概算工事規模            | 備考   |
|-----|-------|-----------|--------------------|-----------------|---------|--------|----------|---------|--------|-----------------------------------|-------------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課 | 一般国道369号 トンネル照明工事  | 宇陀市室生田口<br>元上田口 |         | 一般     | 電気設備     | 第 3 四半期 | 約 10ヶ月 | 工事延長 L=430m<br>トンネル照明LED化工 N=82台  | 1.1億円～<br>30.2億円  |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 榛原菟田野御杖線他 道路維持修繕工事 | 宇陀市榛原           |         | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月  | 工事延長 L=10,620m<br>道路除草工 A=9,600m2 | 6百万円<br>未満        |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道369号 舗装工事      | 宇陀市榛原 自明        |         | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=549m<br>切削オーバーレイ工 区画線工     | 1.1千万円～<br>2.3千万円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 内牧菟田野線 舗装工事        | 宇陀市榛原内牧         |         | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=485m<br>切削オーバーレイ工 区画線工     | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道369号 舗装工事      | 宇陀市室生田口<br>元上田口 |         | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=217m<br>切削オーバーレイ工 区画線工     | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道369号 舗装工事      | 宇陀郡曽雨村掛         |         | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=380m<br>切削オーバーレイ工 区画線工     | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道369号 舗装工事      | 宇陀郡御杖村桃保        |         | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=385m<br>切削オーバーレイ工 区画線工     | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道166号 舗装工事      | 宇陀市大宇陀拾生        |         | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=193m<br>切削オーバーレイ工 区画線工     | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道166号 舗装工事      | 宇陀市菟田野宇賀志       |         | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=290m<br>切削オーバーレイ工 区画線工     | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所   | 一般国道166号 舗装工事      | 吉野郡東吉野村鷺家       |         | 一般     | 舗装       | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=228m<br>切削オーバーレイ工 区画線工     | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                           | 概算<br>工事<br>規模        | 備考   |
|-----|-------|---------------|----------------------|-------------|-------------|--------|----------|------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所       | 一般国道165号 舗装工事        | 宇陀市榛原山辺三    |             | 一般     | 舗装       | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月 | 工事延長 L=0.5km<br>舗装打換え工 区画線工                  | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所       | 一般国道165号 舗装工事        | 宇陀市榛原萩原他    |             | 一般     | 舗装       | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月 | 工事延長 L=0.34km<br>路上再生工 区画線工                  | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所       | 一般国道165号他 交通安全施設整備工事 | 宇陀市他        |             | 一般     | 交通安全施設   | 第 2 四半期    | 約 7ヶ月 | 区画線工                                         | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所       | 一般国道369号 橋梁耐震工事      | 宇陀市榛原高井     |             | 一般     | 土木一式     | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月 | 橋梁耐震補強工                                      | 6百万円～<br>5.7千万円       |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所       | 宇陀川他 河川維持修繕工事        | 宇陀市他        |             | 指名     | 土木施設除草業務 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月 | 工事延長 L=4,210m<br>河川除草工 A=21,400m2            | 6百万円<br>未満            |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 宇陀土木事務所       | 榛原菟田野御杖線 橋梁補修工事      | 吉野郡東吉野村滝野   |             | 一般     | 塗装       | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月 | 塗装塗替え工                                       | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 県道桜井明日香吉野線 道路災害防除工事  | 吉野郡吉野町千股    |             | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 工事延長 L=40m<br>軽量盛土工 L=24m<br>舗装打換え工 A=300m2  | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 県道吉野室生寺針線 道路災害防除工事   | 吉野郡吉野町三茶屋   |             | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月 | 工事延長 L=100m<br>擁壁工 L=50m<br>石積補強工 L=50m      | 6百万円～<br>5.7千万円       |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 県道中奥白川渡線 道路災害防除工事    | 吉野郡川上村白川渡   |             | 一般     | 土木一式     | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 工事延長L=40m<br>落石防止網工 A=500m2<br>法面吹付工 A=300m2 | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |      |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所<br>(課)名 | 工事名称              | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                       | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|-------|------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 国道4 2 5号 道路災害防除工事 | 吉野郡下北山村<br>浦向地内 |             | 一般     | 土木一式         | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 法面吹付工一式、落石防止網工一式                         | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 国道4 2 5号 道路災害防除工事 | 吉野郡下北山村<br>浦向地内 |             | 一般     | 土木一式         | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 法面吹付工一式、落石防止網工一式                         | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 国道4 2 5号 道路災害防除工事 | 吉野郡下北山村<br>大瀬地内 |             | 一般     | 土木一式         | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 法面吹付工一式、落石防止網工一式                         | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 県道大台河合線 橋梁補修工事    | 吉野郡上北山村<br>小椽   |             | 一般     | 塗装           | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 二子橋塗装工事                                  | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 国道169号 他 トンネル補修工事 | 吉野郡川上村迫<br>他    |             | 一般     | 土木一式         | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 工事延長 L=290m<br>裏込注入工 V=220m <sup>3</sup> | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 黒滝川 通常砂防工事        | 吉野郡黒滝村赤<br>滝    |             | 一般     | PC橋(上部<br>工) | 第 2 四半期    | 約 7ヶ月 | 橋梁上部工工事 PC場所打ち中空床板<br>橋                  | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称             | 工事場所(自)    | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期    | 概要                                                   | 概算工事規模            | 備考   |
|-----|-------|-----------|------------------|------------|---------|--------|------|--------|-------|------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道309号 舗装工事      | 吉野郡下市町栃本   |         | 一般     | 舗装   | 第3 四半期 | 約 3ヶ月 | 一般国道309号 栃本 舗装補修工事                                   | 1.1千万円～<br>2.3千万円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 県道吉野室生寺針線 舗装工事   | 吉野郡吉野町香束   |         | 一般     | 舗装   | 第3 四半期 | 約 5ヶ月 | 工事延長 L=170m<br>舗装打換え工 A=1,000m2<br>路上路盤再生工 A=1,000m2 | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道169号 舗装工事      | 吉野郡吉野町河原屋  |         | 一般     | 舗装   | 第3 四半期 | 約 4ヶ月 | 工事延長 L=220m<br>切削オーバーレイ工 A=1,600m2                   | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 管内一円 舗装工事        | 吉野郡黒滝村笠木   |         | 指名     | 舗装   | 第2 四半期 | 約 4ヶ月 | 赤滝五條線 中戸 舗装補修工事 舗装打換え工 区画線工                          | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 管内一円 舗装工事        | 吉野郡下市町立石   |         | 指名     | 舗装   | 第3 四半期 | 約 4ヶ月 | 洞川下市線 立石 舗装補修工事 切削オーバーレイ工 区画線工                       | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 県道吉野室生寺針線 他 舗装工事 | 吉野郡吉野町立野 他 |         | 一般     | 舗装   | 第2 四半期 | 約 4ヶ月 | 工事延長L=140m<br>舗装打換え工 A=900m2                         | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道169号 道路災害防除工事  | 吉野郡上北山村白川  |         | 一般     | 土木一式 | 第2 四半期 | 約 7ヶ月 | 法面工(吹付枠・落石防止網工)                                      | 5.7千万円～<br>10.3億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課 | 国道169号 道路災害防除工事  | 吉野郡上北山村河合  |         | 一般     | 土木一式 | 第3 四半期 | 約 7ヶ月 | 高エネルギー吸収型落石防護柵工                                      | 5.7千万円～<br>10.3億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道169号 道路災害防除工事  | 吉野郡上北山村西原  |         | 一般     | 土木一式 | 第2 四半期 | 約 5ヶ月 | 法面工(吹付枠・落石防止網工)                                      | 6百万円～<br>5.7千万円   |      |



| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自)      | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                  | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|------------------------|------------------|-------------|--------|------|------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 国道169号 道路災害防除工事        | 吉野郡下北山村<br>下桑原地内 |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月  | 落石防護柵工一式                            | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 国道309号 道路災害防除工事        | 吉野郡下市町栃<br>本     |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月  | 一般国道309号栃本 土砂災害対策 高<br>エネルギー型落石防護網工 | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 国道309号 道路災害防除工事        | 吉野郡天川村北<br>角     |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月  | 落石防護網工                              | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 国道309号 道路災害防除工事        | 吉野郡上北山村<br>西原    |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月  | 法面工（落石防止網工）                         | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 県道大台河合線 道路災害防除工事       | 吉野郡上北山村<br>小椋    |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月  | 法面工（吹付砕）A=300m2 落石防止<br>網工A=400m2   | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 紀の川〈紀の川水系〉河川環境整備<br>工事 | 吉野郡下市町阿<br>知賀    |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 9ヶ月  | 阿知賀川 護岸工                            | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 県道大台大迫線 橋梁補修工事         | 吉野郡川上村入<br>之波    |             | 一般     | 塗装   | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月  | 工事延長L=16.5<br>塗装塗替工A=120m2          | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 国道309号他 橋梁補修工事         | 吉野郡下市町下<br>市他    |             | 一般     | 塗装   | 第 3 四半期    | 約 15ヶ月 | 橋梁塗装工事 千石橋                          | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 国道309号他 橋梁補修工事         | 吉野郡大淀町新<br>住     | 佐名伝         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 10ヶ月 | 橋梁補修工事 N=1式 梁瀬橋                     | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称             | 工事場所(自)          | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                      | 概算工事規模            | 備考 |
|-----|-------|-----------|------------------|------------------|---------|--------|------|---------|--------|-----------------------------------------|-------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道309号他 橋梁補修工事   | 吉野郡下市町谷          |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 9ヶ月  | 橋梁補修工事 N=1式 寺前橋                         | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 県道高野天川線他 橋梁補修工事  | 吉野郡天川村内          |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月  | 【広瀬橋】 橋梁補修工                             | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道169号 トンネル補修工事  | 吉野郡吉野町榎尾 他       |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 7ヶ月  | 工事延長L=1,360m<br>導水樋工L=670m<br>溝切工L=320m | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課 | 国道309号他 トンネル補修工事 | 吉野郡天川村内          |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 12ヶ月 | 【新川合トンネル】 トンネル補修工                       | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 上池原下桑原線 舗装工事     | 吉野郡下北山村<br>上桑原地内 |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | アスファルト舗装工一式                             | 2.3千万円～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 五條吉野線 道路改良工事     | 吉野郡下市町阿知賀        |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 6ヶ月  | 阿知賀工区 護岸工(連節ブロック工)                      | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 洞川下市線他 道路改良工事    | 吉野郡下市町才谷         |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 小規模道路改良事業 プレキャストL型側溝、舗装工等               | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 県道中奥白川渡線 舗装工事    | 吉野郡川上村中奥         |         | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 工事延長L=200m<br>切削オーバーレイ工 A=1,000m2       | 1.1千万円未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 高野天川線 道路維持修繕工事   | 吉野郡吉野町他          |         | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 【高野天川線】 舗装工                             | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称            | 工事場所(自)          | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期    | 概要                                | 概算工事規模                | 備考   |
|-----|-------|-----------|-----------------|------------------|---------|--------|------|---------|-------|-----------------------------------|-----------------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 大峯山公園線 道路維持修繕工事 | 吉野郡吉野町他          |         | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 【大峯山公園線】 舗装工                      | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道309号 舗装工事     | 吉野郡上北山村<br>西原    |         | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 3ヶ月 | 国道309号(上北山村)舗装補修(オーバーレイ)          | 1.1千万円<br>未満          |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道169号 舗装工事     | 吉野郡下北山村<br>下桑原地内 |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工一式                       | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道425号 舗装工事     | 吉野郡下北山村<br>寺垣内地内 |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工一式                       | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道425号 舗装工事     | 吉野郡下北山村<br>池峰地内  |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工一式                       | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 管内一円 舗装工事       | 吉野郡大淀町<br>桧垣本    |         | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 一般国道169号 桧垣本 舗装補修工事               | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 管内一円 舗装工事       | 吉野郡大淀町<br>芦原     |         | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 一般国道169号 芦原 舗装補修工事 防草対策工含む        | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 管内一円 舗装工事       | 吉野郡大淀町<br>新野     |         | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 一般国道169号 新野 舗装補修工事                | 2.3千万円<br>～<br>30.2億円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道169号 舗装工事     | 吉野郡吉野町<br>上市     |         | 一般     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月 | 工事延長L=270m<br>切削オーバーレイ工 A=1,900m2 | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |      |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称                   | 工事場所(自)      | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別   | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                  | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|------------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|-------------------------------------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事          | 吉野郡大淀町芦原     |         | 一般     | 土木一式   | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月  | 一般国道169号大淀町芦原(道の駅付近) 防草対策工事 歩道及び法面部 | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事          | 吉野郡黒滝村笠木他    |         | 一般     | 交通安全施設 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 区画線工 一般国道309号他 吉野郡黒滝村笠木他            | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 管内一円 道路維持修繕工事          | 吉野郡下市町広橋他    |         | 一般     | 交通安全施設 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 区画線工 一般国道309号他 吉野郡下市町広橋他            | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課 | 国道169号 道路維持修繕工事        | 吉野郡下北山村下池原   | 下桑原     | 一般     | 電気設備   | 第 3 四半期 | 約 22ヶ月 | トンネルLED設備工                          | 1.1億円～30.2億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 県道吉野室生寺針線 他 交通安全施設整備工事 | 吉野郡吉野町河原屋他   |         | 指名     | 交通安全施設 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 標識補修工 N=10基                         | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 池郷川流域 通常砂防工事           | 吉野郡下北山村上池原地内 |         | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期 | 約 9ヶ月  | アンカー工一式                             | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 牛頭谷 砂防維持修繕工事           | 吉野郡天川村南日裏    |         | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 堰堤改築工                               | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 秋野川 砂防維持修繕工事           | 吉野郡下市町才谷     |         | 一般     | 土木一式   | 第 3 四半期 | 約 8ヶ月  | 秋野川 砂防堰堤補修工事                        | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 国道169号 交通安全施設整備工事      | 吉野郡大淀町増口     |         | 一般     | 土木一式   | 第 3 四半期 | 約 9ヶ月  | 一般国道169号 増口 交差点改良工事(大型ブロック積工等)      | 5.7千万円～10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                                           | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------|------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 国道169号 道路改良工事       | 吉野郡川上村大滝    |             | 一般     | 舗装   | 第 4 四半期    | 約 6ヶ月 | 工事延長L=130m<br>切削オーバーレイ工 A=1,000m2<br>排水構造物工L=100m            | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 千股川 河川維持修繕工事        | 吉野郡吉野町千股    |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月 | 工事延長L=150m<br>堆積土砂撤去工V=1,000m3<br>コンクリートブロック積A=70m2          | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 越部川〈紀の川水系〉 河川維持修繕工事 | 吉野郡大淀町越部    |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 越部川・薬水川 堆積土砂除去工事                                             | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 熊野川〈新宮川水系〉 河川維持修繕工事 | 吉野郡天川村南日裏   |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 熊野川・洞川 1工区 L= 50m 掘削工<br>V=600m3 2工区 L=250m 掘削工<br>V=1,000m3 | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 椽谷 河川維持修繕工事         | 吉野郡上北山村小椽   |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去V=1,000m3程度                                            | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 小椽川 河川維持修繕工事        | 吉野郡上北山村小椽   |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月 | 堆積土砂撤去V=1,500m3程度                                            | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 紀の川 河川改修工事          | 吉野郡吉野町南大野   |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月 | 工事延長 L=330m<br>コンクリートブロック張工A=550m2                           | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 千股川 河川維持修繕工事        | 吉野郡吉野町千股    |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 9ヶ月 | 工事延長 L=40m<br>コンクリートブロック積み<br>A=50m2                         | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称               | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                       | 概算<br>工事<br>規模  | 備考 |
|-----|-------|---------------|--------------------|--------------|-------------|--------|------|------------|-------|--------------------------|-----------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 竜門川 河川維持修繕工事       | 吉野郡吉野町西谷     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 工事延長 L=70m<br>根継ぎ工 L=70m | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 丹生川〈紀の川水系〉河川維持修繕工事 | 吉野郡下市町谷      |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 丹生川 護岸修繕工事               | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 秋野川〈紀の川水系〉河川維持修繕工事 | 吉野郡下市町善城     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 秋野川 護岸修繕工事               | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 秋野川〈紀の川水系〉河川維持修繕工事 | 吉野郡下市町立石     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 秋野川 護岸修繕工事               | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 比曽川〈紀の川水系〉河川維持修繕工事 | 吉野郡大淀町比曽     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月 | 比曽川 護岸修繕工事               | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 小椽川 河川維持修繕工事       | 吉野郡上北山村小椽    |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月 | ブロック積工 A=300m2程度         | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 北山川 河川維持修繕工事       | 吉野郡下北山村上池原地内 |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月 | 護岸工一式                    | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 北山川 河川維持修繕工事       | 吉野郡下北山村上池原地内 |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月 | 護岸工一式                    | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所       | 西の川 河川維持修繕工事       | 吉野郡下北山村上桑原地内 |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月 | 護岸修繕工一式                  | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称                | 工事場所(自)      | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期    | 概要                                                                 | 概算工事規模          | 備考 |
|-----|-------|-----------|---------------------|--------------|---------|--------|------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 洞川(新宮川水系) 河川維持修繕工事  | 吉野郡天川村洞川     |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 工事延長 L=60m 護岸工<br>A=120m <sup>2</sup>                              | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 紀の川 河川維持修繕工事        | 吉野郡吉野町飯貝     |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 工事延長 L=100m<br>堆積土砂撤去工事 V=4,000m <sup>3</sup>                      | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 志賀川 河川維持修繕工事        | 吉野郡吉野町志賀     |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 工事延長L=50m<br>水叩工 V=40m <sup>3</sup><br>堆積土砂撤去工 V=200m <sup>3</sup> | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 奥六田川 河川維持修繕工事       | 吉野郡吉野町六田     |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月 | 工事延長L=100m<br>堆積土砂撤去工 V=200m <sup>3</sup>                          | 6百万円<br>未滿      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 秋野川(紀の川水系) 河川維持修繕工事 | 吉野郡下市町下市     |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 秋野川 堆積土砂除去工事                                                       | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 丹生川(紀の川水系) 河川維持修繕工事 | 吉野郡黒滝村丹生     |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 丹生川 堆積土砂除去工事                                                       | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 長谷川(淀川水系) 河川維持修繕工事  | 吉野郡下市町広橋     |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月 | 長谷川 堆積土砂除去工事                                                       | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 西の川 河川維持修繕工事        | 吉野郡下北山村上桑原地内 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 堆積土砂撤去工一式                                                          | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 北山川 河川維持修繕工事        | 吉野郡下北山村上池原地内 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 堆積土砂撤去工一式                                                          | 6百万円～<br>5.7千万円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称               | 工事場所(自)    | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期      | 工期     | 概要                | 概算工事規模            | 備考 |
|-----|-------|-----------|--------------------|------------|---------|--------|------|-------------|--------|-------------------|-------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 紀の川〈紀の川水系〉河川維持修繕工事 | 下市町新住      |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期     | 約 8ヶ月  | 下淵・新住工区 町道付け替え工事  | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 黒滝川 通常砂防工事         | 吉野郡黒滝村     |         | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期     | 約 6ヶ月  | 黒滝川 砂防堰堤 取付道路工事   | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 赤滝五條線 舗装工事         | 吉野郡黒滝村堂原   |         | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期     | 約 4ヶ月  | 切削オーバーレイ工、区画線工    | 1.1千万円<br>未滿      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 五條吉野線 橋梁補修工事       | 下市町新住      |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期     | 約 6ヶ月  | 橋梁補修工事            | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 吉野土木事務所   | 赤滝五條線 道路改良工事       | 黒滝村寺戸      |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期     | 約 6ヶ月  | 道路改良工事            | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路建設課     | 一般国道168号 道路改良工事    | 五條市西吉野町立川渡 |         | 一般     | 土木一式 | 令和9年度第1 四半期 | 約 15ヶ月 | 第1号橋梁下部(P1)工 N=1基 | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路建設課     | 一般国道168号 道路改良工事    | 五條市西吉野町立川渡 |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期     | 約 11ヶ月 | 第1号橋梁仮橋(その5)      | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路建設課     | 一般国道168号 道路改良工事    | 五條市西吉野町立川渡 |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期     | 約 10ヶ月 | 第2号トンネル仮橋(その5)    | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路建設課     | 一般国道168号 道路改良工事    | 五條市西吉野町立川渡 |         | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期     | 約 13ヶ月 | 第2号トンネル起点側法面工事    | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |



| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                        | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|---------------------|---------------|-------------|--------|------|------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 道路建設課         | 一般国道 1 6 8 号 道路改良工事 | 五條市西吉野町<br>阪巻 |             | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期    | 約 37ヶ月 | 第3号橋梁下部 (A1,A2) 工 N=2基<br>第3号トンネル終点側法面工   | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 宇智川 河川維持修繕工事        | 五條市久留野町       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 7ヶ月  | 工事延長 L=30m ブロック積工<br>A=40m2 落差工復旧工 N= 1 基 | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 丹生川 河川維持修繕工事        | 五條市岡町         |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月  | 工事延長 L=40m ブロック積工<br>A=150m2              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 紅葉川 河川維持修繕工事        | 五條市西吉野町<br>唐戸 |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月  | 工事延長 L=70m 護床工 L=70m                      | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 西川 河川維持修繕工事         | 五條市岡町         |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月  | 工事延長 L=70m 根継工 L=10m<br>カゴ枠設置工 L=70m      | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 古田川 河川維持修繕工事        | 五條市靈安寺町       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月  | 工事延長 L=90m ブロック積擁壁<br>工 V=60m2 根継工 1基     | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 落合川 河川維持修繕工事        | 五條市木ノ原町       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月  | 工事延長 L=50m 床固め工<br>L=20m 嵩上工 L=30m        | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 落合川 河川環境整備工事        | 五條市畑田町        |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月  | 工事延長 L=50m ブロック積擁壁<br>工 A=250m2           | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 宇智川 河川環境整備工事        | 五條市住川町<br>他   |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=400m 堆積土砂撤去工<br>V=1,300m3          | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称            | 工事場所(自)        | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                                  | 概算工事規模                | 備考 |
|-----|-------|-----------|-----------------|----------------|---------|--------|------|---------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 寿命川 河川環境整備工事    | 五條市二見町         |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月  | 工事延長 L=300m 堆積土砂撤去工<br>V=400m3                      | 6百万円<br>未満            |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 丹生川 河川環境整備工事    | 五條市城戸          |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月  | 工事延長 L=100m 堆積土砂撤去工<br>V=500m3                      | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 西川 河川環境整備工事     | 五條市北山町<br>他    |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月  | 工事延長 L=100m 堆積土砂撤去工<br>V=100m3                      | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 北川 河川環境整備工事     | 五條市居伝町<br>他    |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=50m 堆積土砂撤去工<br>V=40m3                        | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 古田川 河川環境整備工事    | 五條市靈安寺町        |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長 L=200m 堆積土砂撤去工<br>V=500m3                      | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 平沼田地区 地すべり対策工事  | 五條市西吉野町<br>平沼田 |         | 一般     | 土木一式 |         |        | 横ボーリング工 2基                                          | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 和田地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 五條市西吉野町<br>和田  |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 13ヶ月 | 工事延長 L=65m 崩壊土砂防護柵<br>工 L=65m 吹付砕工 L=250m           | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 和田地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 五條市小古田         |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 11ヶ月 | 工事延長 L=70m 網状鉄筋挿入工<br>N=110本(L=4～7m) 吹付砕工<br>L=200m | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 五條吉野線 道路改良工事    | 五條市南阿田町        |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 重力式擁壁工                                              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称              | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                                        | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|-------------------|----------------|-------------|--------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 一般国道168号 道路維持修繕工事 | 吉野郡十津川村<br>桑畑他 |             | 指名     | 交通安全施設 | 第 2 四半期    | 約 3ヶ月  | 区画線工                                                      | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 一般国道168号 道路災害防除工事 | 五條市西吉野町<br>西野  |             | 一般     | 土木一式   | 第 3 四半期    | 約 6ヶ月  | 法面对策工事                                                    | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 一般国道168号 道路災害防除工事 | 吉野郡十津川村<br>高津  |             | 一般     | 土木一式   | 第 3 四半期    | 約 16ヶ月 | 工事延長L=140m<br>法面吹付工A=1728m2,鉄筋挿入工<br>N=713本,落石防止網A=1850m2 | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 一般国道310号 道路災害防除工事 | 五條市上之町         |             | 一般     | 土木一式   | 第 4 四半期    | 約 8ヶ月  | 法面对策工事                                                    | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 川津高野線 道路災害防除工事    | 吉野郡十津川村<br>内野  |             | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期    | 約 10ヶ月 | 法枠工<br>鋼矢板擁壁工<br>舗装工                                      | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 川津高野線 道路災害防除工事    | 吉野郡十津川村<br>川津  |             | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期    | 約 6ヶ月  | 地盤改良工<br>舗装工                                              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 高野辻堂線 道路災害防除工事    | 五條市大塔町堂<br>平   |             | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期    | 約 7ヶ月  | 高エネルギー吸収型落石防護網工                                           | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 一般国道370号 舗装工事     | 五條市三在町         |             | 一般     | 舗装     | 第 1 四半期    | 約 4ヶ月  | 切削オーバーレイ工                                                 | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 一般国道370号 舗装工事     | 五條市三在町         |             | 一般     | 舗装     | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 切削オーバーレイ工                                                 | 1.1千万円<br>～<br>2.3千万円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自)       | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                                                   | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|--------|------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 一般国道168号 橋梁補修工事        | 五條市西吉野町<br>宗川野    |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 9ヶ月  | 橋梁補修工                                                                | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 川津高野線<br>龍神十津川線 橋梁補修工事 | 吉野郡十津川村<br>杉清・上湯川 |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 9ヶ月  | ひび割れ補修工<br>断面修復工<br>舗装工                                              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 高野天川線 橋梁補修工事           | 五條市大塔町小<br>代      |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 12ヶ月 | 工事延長L=140m<br>ひび割れ補修工L=305m,断面修復工<br>A=8m2,塗装工A=38m2,舗装工<br>A=1003m2 | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 川津高野線 橋梁補修工事           | 吉野郡十津川村<br>川津     |             | 一般     | 塗装   | 第 3 四半期    | 約 13ヶ月 | 工事延長L=70m<br>塗装工<br>水切り工                                             | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 川津高野線 橋梁補修工事           | 吉野郡十津川村<br>山天     |             | 一般     | 塗装   | 第 2 四半期    | 約 11ヶ月 | 工事延長L=85m<br>塗装塗替工A=1,170m2                                          | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課     | 一般国道168号 トンネル補修工事      | 吉野郡十津川村<br>桑畑     |             | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期    | 約 14ヶ月 | 工事延長L=158m<br>裏込め注入工<br>内面補強工                                        | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 一般国道310号 橋梁補修工事        | 五條市中之町            |             | 一般     | 塗装   | 第 4 四半期    | 約 7ヶ月  | 横断歩道橋補修工                                                             | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 西佐味中之線 道路維持修繕工事        | 五條市田園1丁<br>目他     |             | 指名     | 造園   | 第 3 四半期    | 約 3ヶ月  | 工事延長 L=1,900m<br>樹木せん定(高木) N=284本                                    | 1.1千万円<br>未満          |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称              | 工事場所(自)    | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|-------------------|------------|---------|--------|------|---------|--------|-----------------------------------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 西佐味中之線 道路維持修繕工事   | 五條市田園3丁目他  |         | 指名     | 造園   | 第 3 四半期 | 約 3ヶ月  | 工事延長 L=1,300m<br>樹木せん定(高木) N=210本 | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 高野天川線 道路改良工事      | 吉野郡野迫川村上   |         | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 舗装工                               | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号 道路維持修繕工事 | 五條市大塔町辻堂   |         | 指名     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 排水構造物工                            | 6百万円未満        |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号 道路維持修繕工事 | 五條市大塔町辻堂   |         | 指名     | 舗装   | 第 3 四半期 | 約 3ヶ月  | 舗装補修工                             | 1.1千万円未満      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 高野天川線 道路改良工事      | 五條市大塔町中原   |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 排水構造物工                            | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 河川整備課     | 川原樋川 河川改修工事       | 五條市大塔町清水   |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 11ヶ月 | 大型ブロック積工<br>床固復旧工                 | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 砂防・災害対策課  | 鍛冶屋谷 通常砂防工事       | 五條市大塔町辻堂   |         | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期 | 約 13ヶ月 | 流路工<br>管理用道路工                     | 5.7千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 辻堂地区 急傾斜地崩壊対策工事   | 五條市大塔町辻堂   |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月  | 崩壊土砂防護柵工<br>法面対策工                 | 6百万円～5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 砂防・災害対策課  | 池津川 砂防維持修繕工事      | 吉野郡野迫川村池津川 |         | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期 | 約 20ヶ月 | 副堤工<br>流路工                        | 5.7千万円～10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名 | 工事名称                 | 工事場所(自)     | 工事場所(至)   | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期    | 概要                         | 概算工事規模            | 備考 |
|-----|-------|-----------|----------------------|-------------|-----------|--------|------|---------|-------|----------------------------|-------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号 舗装工事        | 五條市野原西1丁目他  |           | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 舗装打換え工（歩道部）<br>（カラー舗装）     | 2.3千万円～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号 舗装工事        | 五條市西吉野町大日川他 |           | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工                  | 1.1千万円未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 阪本五條線 舗装工事           | 五條市中町       | 五條市犬飼町    | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 舗装打換え工（車道部）<br>舗装打換え工（歩道部） | 1.1千万円未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 阪本五條線 舗装工事           | 五條市大深町      | 五條市阪合部新田町 | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 舗装打換え工                     | 1.1千万円未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 下市宗絵線他 舗装工事          | 五條市西吉野町唐戸他  |           | 指名     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工                  | 1.1千万円未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号 舗装工事        | 五條市丹原町      | 五條市五條1丁目  | 一般     | 舗装   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月 | 舗装打換え工 A=2,500m2           | 2.3千万円～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 平原五條線他 交通安全施設整備工事    | 五條市西吉野町湯川他  |           | 一般     | 塗装   | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月 | 区画線工                       | 1.1千万円～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号他 交通安全施設整備工事 | 五條市西吉野町和田他  |           | 一般     | 塗装   | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月 | 区画線工                       | 1.1千万円～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 高野辻堂線 道路維持修繕工事       | 吉野郡野迫川村池津川  |           | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 8ヶ月 | ブロック積工                     | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称                | 工事場所(自)    | 工事場所(至)   | 入札契約方式 | 工事種別   | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                         | 概算工事規模            | 備考   |
|-----|-------|-----------|---------------------|------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------------|-------------------|------|
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号 舗装工事       | 五條市西吉野町神野  |           | 一般     | 舗装     | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 舗装打換え工                                     | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 平原五條線 道路災害防除工事      | 五條市西吉野町百谷  |           | 一般     | 土木一式   | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月  | コンクリートブロック積工                               | 6百万円～<br>5.7千万円   |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号 交通安全施設整備工事 | 吉野郡十津川村湯之原 |           | 指名     | 交通安全施設 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長L=160m<br>薄層カラー舗装工                     | 1.1千万円未満          |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課 | 一般国道168号 トンネル補修工事   | 吉野郡十津川村宇宮原 |           | 一般     | 電気設備   | 第 3 四半期 | 約 12ヶ月 | 工事延長L=610m<br>トンネル照明設備設置工N=76台             | 1.1億円～<br>30.2億円  |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 篠原宇井線 道路災害防除工事      | 五條市大塔町惣谷   |           | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 落石防止網工                                     | 6百万円～<br>5.7千万円   |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 高野天川線 道路災害防除工事      | 吉野郡野迫川村上   |           | 一般     | 土木一式   | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 法面吹付工                                      | 6百万円～<br>5.7千万円   |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 赤滝五條線 舗装工事          | 五條市野原西3丁目  | 五條市野原西4丁目 | 一般     | 舗装     | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 舗装打換え工<br>(路床改良工)                          | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号 舗装工事       | 五條市大塔町阪本   |           | 一般     | 舗装     | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長L=128m<br>舗装打換え工A=1140m2<br>区画線工L=350m | 1.1千万円～<br>2.3千万円 | 一括審査 |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道168号 舗装工事       | 吉野郡十津川村桑畑  |           | 一般     | 舗装     | 第 2 四半期 | 約 4ヶ月  | 工事延長L=118m<br>舗装打換え工A=756m2<br>区画線工L=490m  | 1.1千万円～<br>2.3千万円 |      |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称              | 工事場所(自) | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                       | 概算工事規模            | 備考 |
|-----|-------|-----------|-------------------|---------|---------|--------|------|---------|--------|------------------------------------------|-------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道425号 道路改良工事   | 十津川村重里  | 十津川村重里  | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 道路改良工事 一式                                | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 一般国道425号 道路改良工事   | 十津川村重里  | 十津川村迫西川 | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 道路改良工事 一式                                | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路マネジメント課 | 一般国道425号 道路災害防除工事 | 十津川村永井  | 十津川村永井  | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 15ヶ月 | 工事延長 L=29m<br>アンカー工 N=27本<br>鉄筋挿入工 N=70本 | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 神納川 河川維持修繕工事      | 十津川村内野  | 十津川村内野  | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 堆積土砂撤去V=2,000m3                          | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 旭川 河川維持修繕工事       | 十津川村旭   | 十津川村旭   | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 堆積土砂撤去V=5,000m3                          | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 滝川 河川維持修繕工事       | 十津川村滝川  | 十津川村滝川  | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 4ヶ月  | 堆積土砂撤去V=2,000m3                          | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 熊野川 河川維持修繕工事      | 十津川村宇宮原 | 十津川村宇宮原 | 指名     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 7ヶ月  | 護岸補修工 一式                                 | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所   | 神納川 河川維持修繕工事      | 十津川村杉清  | 十津川村杉清  | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 5ヶ月  | 護岸補修工 一式                                 | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 砂防・災害対策課  | 一般国道168号 地すべり対策工事 | 十津川村折立  |         | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期 | 約 16ヶ月 | アンカー工 一式<br>鉄筋挿入工 一式                     | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |



| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                            | 概算<br>工事<br>規模    | 備考 |
|-----|-------|---------------|---------------------|----------------|-------------|--------|------|------------|--------|-------------------------------|-------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 殿井（口）地区 急傾斜地崩壊対策工事  | 十津川村殿井         |             | 一般     | 土木一式 |            |        | 地山補強土工 一式                     | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 殿井（口）地区 急傾斜地崩壊対策工事  | 十津川村殿井         |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 13ヶ月 | 崩壊土砂防護柵工 一式                   | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 砂防・災害対策課      | 大谷谷 通常砂防工事          | 十津川村重里         |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 15ヶ月 | 工事延長 L=4 0 m<br>砂防堰堤工 一式      | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 湯之原 急傾斜地崩壊対策工事      | 十津川村湯之原        |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 14ヶ月 | 工事延長L=4 5 m<br>崩壊土砂防護柵工 一式    | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 今西川 砂防維持修繕工事        | 十津川村玉垣内        |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 土捨場整備工 一式                     | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 今西川 砂防維持修繕工事        | 十津川村玉垣内        |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月  | 工事用進入路工 一式                    | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 和田地区 急傾斜地崩壊対策工事     | 五條市西吉野町<br>和田  |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 13ヶ月 | 工事延長 L=75m 崩壊土砂防護柵<br>工 L=50m | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 五條土木事務所       | 和田地区 急傾斜地崩壊対策工事     | 五條市西吉野町<br>和田  |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 13ヶ月 | 工事延長 L=40m 崩壊土砂防護柵<br>工 L=40m | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路建設課         | 一般国道 1 6 8 号 道路改良工事 | 五條市西吉野町<br>立川渡 |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 12ヶ月 | 第2号トンネル仮橋（その4）                | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                    | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                          | 概算<br>工事<br>規模    | 備考 |
|-----|-------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|--------|------|------------|--------|---------------------------------------------|-------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 幹線街路整備事務所     | (都) 西九条佐保線 街路改良工事       | 奈良市大宮町外       |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | 買収地維持管理工事                                   | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 幹線街路整備事務所     | (都) 西九条佐保線 街路改良工事       | 奈良市大安寺二丁目     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月  | 工事延長L=102m プレキャストL型擁壁工 L=150m 側溝工 L=152m    | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 幹線街路整備事務所     | (都) 西九条佐保線 街路改良工事       | 奈良市恋の窪東町      |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 8ヶ月  | 工事延長L=45m プレキャストL型擁壁工 L=45m                 | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 道路建設課         | (都) 西九条佐保線 街路改良工事       | 奈良市八条二丁目      |             | 一般     | 土木一式 | 第 4 四半期    | 約 12ヶ月 | 橋脚工(P3) N=1基 橋台工(A2) N=1基                   | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 幹線街路整備事務所     | (都) 大安寺柏木線 街路改良工事       | 奈良市八条二丁目      |             | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期    | 約 10ヶ月 | 工事延長 L=88m プレキャストL型擁壁工 L=55m 中層混合改良 V=662m3 | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 幹線街路整備事務所     | (都) 大安寺柏木線 街路改良工事       | 奈良市大安寺三丁目     |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 11ヶ月 | 函渠工                                         | 5.7千万円～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 幹線街路整備事務所     | (都) 西九条佐保線 街路改良工事       | 奈良市八条二丁目      |             | 一般     | 土木一式 | 第 3 四半期    | 約 5ヶ月  | 買収地維持管理工事<br>施工ヤード整備工事                      | 6百万円～<br>5.7千万円   |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 下水道マネジメント課    | 浄化センター 2号焼却炉廃熱パイラ水管更新工事 | 大和郡山市額田部南町 地内 |             | 一般     | 機械設備 |            | 約 19ヶ月 | 廃熱パイラ 水管更新                                  | 1.1億円～<br>30.2億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター     | 第二浄化センター排水ピット防蝕工事       | 北葛城郡広陵町萱野 地内  |             | 一般     | 機械設備 | 第 3 四半期    | 約 12ヶ月 | 排水ピット防蝕 一式                                  | 1.1千万円～<br>1.1億円  |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名  | 工事名称                                       | 工事場所(自)           | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                                                         | 概算工事規模                | 備考 |
|-----|-------|------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|--------|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 第二浄化センター処理水配管等 更新工事(その3)                   | 北葛城郡広陵町<br>萱野 地内  |         | 一般     | 機械設備 |         | 約 12ヶ月 | 処理水配管等改修 一式<br>汚水ポンプ軸封水管改修 一式<br>低段プラント受水槽配管用弁等 一式                         | 1.1千万円<br>～<br>1.1億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 浄化センター正門門扉更新工事                             | 大和郡山市額田<br>部南町 地内 |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 5ヶ月  | 工事延長 L=90m<br><br>門扉更新 N=1箇所<br>立入防止柵設置 L=75m                              | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 下水道マネジメント課 | 浄化センター等ポンプ場監視制御設備等 更新工事(防災・安全交付金事業)        | 大和郡山市額田<br>部南町 他  |         | 一般     | 電気設備 | 第 3 四半期 | 約 30ヶ月 | LCD監視制御装置 1 式<br>ポンプ場監視盤 3 面<br>シーケンスコントローラ盤 3 式<br>直流電源盤 4 式<br>ミニUPS 4 台 | 1.1億円～<br>30.2億円      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 富雄川幹線他人孔蓋更新工事(防災・安全交付金事業)                  | 奈良市石木町地<br>内 他    |         | 一般     | 土木一式 |         | 約 5ヶ月  | 人孔蓋取替工 N=1 8 箇所                                                            | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 佐保川幹線人孔蓋更新工事(防災・安全交付金事業)                   | 奈良市秋篠町地<br>内      |         | 一般     | 土木一式 |         | 約 4ヶ月  | 人孔蓋取替工 N=1 9 箇所                                                            | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 櫛本北幹線他人孔蓋更新工事(防災・安全交付金事業)                  | 天理市檜町地内<br>他      |         | 一般     | 土木一式 |         | 約 4ヶ月  | 人孔蓋取替工 N=1 1 箇所                                                            | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 天理北幹線人孔蓋更新工事(防災・安全交付金事業)                   | 天理市富堂町地<br>内 他    |         | 一般     | 土木一式 |         | 約 4ヶ月  | 人孔蓋取替工 N=2 0 箇所                                                            | 6百万円～<br>5.7千万円       |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 下水道マネジメント課 | 佐保川幹線(MNo.67～68) 長寿命化対策工事(その2)(防災・安全交付金事業) | 大和郡山市北鍛<br>冶町地内   |         | 一般     | 土木一式 | 第 2 四半期 | 約 15ヶ月 | 工事延長 L=140m<br>管更生(φ2600) L=115m                                           | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名  | 工事名称                                      | 工事場所(自)      | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                                                                                                                                                                                             | 概算工事規模           | 備考 |
|-----|-------|------------|-------------------------------------------|--------------|---------|--------|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 第二浄化センター 2 - 2 号終沈汚泥掻き機 修繕工事              | 北葛城郡広陵町萱野 地内 |         | 一般     | 機械設備 | 第 3 四半期 | 約 17ヶ月 | 2 - 2 号終沈汚泥掻き機 1式                                                                                                                                                                                              | 1.1千万円～<br>1.1億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 第二浄化センター水処理電気設備修繕工事                       | 北葛城郡広陵町萱野 地内 |         | 一般     | 電気設備 | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 電動機 1式<br>水処理機械棟直流電源装置 1式<br>水処理棟電気室1-2号400V配電盤 1式<br>計装設備盤 1式                                                                                                                                                 | 1.1千万円未満         |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 下水道マネジメント課 | 第二浄化センター2系水処理 コントロールセンタ等更新工事 (防災・安全交付金事業) | 北葛城郡広陵町萱野 地内 |         | 一般     | 電気設備 | 第 3 四半期 | 約 24ヶ月 | コントロールセンタ(2-I・II系初沈)(CC-4C) 4面<br>2-I・II系初沈補助継電器盤 (6K210-6K211) 2面<br>コントロール沈(2-I・II系反応槽) (CC-5C) 6面<br>2-I・II系反応槽補助継電器盤 (6K230-6K231) 2面<br>コントロール沈(2-I・II系終沈) (CC-6C) 5面<br>2-I・II系終沈補助継電器盤 (6K250-6K251) 2面 | 1.1億円～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 下水道マネジメント課 | 第二浄化センター低段2号污水ポンプ更新工事 (防災・安全交付金事業)        | 北葛城郡広陵町萱野 地内 |         | 一般     | 機械設備 | 第 3 四半期 | 約 30ヶ月 | 低段2号污水ポンプ等 1式                                                                                                                                                                                                  | 1.1億円～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 宇陀川浄化センター 2 系反応槽水中攪拌機修繕工事                 | 宇陀市榛原福地 地内   |         | 一般     | 機械設備 | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 攪拌機修繕 一式                                                                                                                                                                                                       | 1.1千万円未満         |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 宇陀川浄化センター水処理棟 床排水ポンプ更新工事 (防災・安全交付金事業)     | 宇陀市榛原福地 地内   |         | 一般     | 機械設備 | 第 2 四半期 | 約 9ヶ月  | 床排水ポンプ 4 台                                                                                                                                                                                                     | 1.1千万円未満         |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 下水道マネジメント課 | 宇陀川浄化センター污水ポンプ等更新(機械設備)工事 (防災・安全交付金事業)    | 宇陀市榛原福地 地内   |         | 一般     | 機械設備 | 第 2 四半期 | 約 31ヶ月 | ・主ポンプ設備 4 台<br>・ゲート設備 1 門                                                                                                                                                                                      | 1.1億円～<br>30.2億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所(課)名  | 工事名称                                         | 工事場所(自)       | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期  | 工期     | 概要                                                         | 概算工事規模           | 備考 |
|-----|-------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|--------|------|---------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 宇陀川浄化センター汚水ポンプ等更新(電気設備)工事 (防災・安全交付金事業)       | 宇陀市榛原福地内      |         | 一般     | 電気設備 | 第 2 四半期 | 約 30ヶ月 | ・主ポンプ現場操作盤 4台                                              | 1.1千万円～<br>1.1億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 大宇陀幹線 (MNo.18～19) 長寿命化 対策更新工事 (防災・安全交付金事業)   | 宇陀市榛原福西地内     |         | 一般     | 土木一式 |         | 約 5ヶ月  | 工事延長 L=7.5m<br>布設替え L=7.5m                                 | 6百万円～<br>5.7千万円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 芳野川幹線 (MNo.66～68A) 他長寿命化 対策更新工事 (防災・安全交付金事業) | 宇陀市大宇陀藤井地内    |         | 一般     | 土木一式 |         | 約 6ヶ月  | 工事延長 L=162m<br>布設替え L=162m                                 | 6百万円～<br>5.7千万円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 吉野川浄化センター第2汚泥処理棟 2D-1号汚泥脱水機制御盤等修繕工事          | 五條市二見 地内      |         | 一般     | 電気設備 | 第 2 四半期 | 約 10ヶ月 | 脱水機制御盤修繕 一式                                                | 1.1千万円未済         |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 吉野浄化センター1・3号汚水ポンプ修繕工事                        | 五條市二見 地内      |         | 一般     | 機械設備 | 第 2 四半期 | 約 7ヶ月  | 汚水ポンプ修繕 一式                                                 | 1.1千万円未済         |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 吉野浄化センター水処理棟脱窒槽攪拌機 修繕工事                      | 五條市二見 地内      |         | 一般     | 機械設備 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | 攪拌機修繕 一式                                                   | 1.1千万円未済         |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 吉野浄化センター送風機棟保護継電器 修繕工事                       | 五條市二見 地内      |         | 一般     | 電気設備 | 第 2 四半期 | 約 16ヶ月 | 保護継電器修繕 一式                                                 | 1.1千万円～<br>1.1億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 流域下水道センター  | 吉野川浄化センター無停電電源装置等 更新工事 (防災・安全交付金事業)          | 五條市二見 地内 他    |         | 一般     | 電気設備 | 第 3 四半期 | 約 16ヶ月 | インバータ盤(第2汚泥処理棟) 1面<br>整流器盤(第2汚泥処理棟) 1面<br>蓄電池盤(第2汚泥処理棟) 1面 | 1.1千万円～<br>1.1億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 下水道マネジメント課 | 浄化センター2号焼却炉廃熱ボイラ水管更新工事                       | 大和郡山市額田部南町 地内 |         | 一般     | 機械設備 | 第 2 四半期 | 約 18ヶ月 | 廃熱ボイラ 水管更新                                                 | 1.1億円～<br>30.2億円 |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事業所<br>(課)名 | 工事名称            | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至)   | 入札契約方式 | 工事種別        | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要      | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------|-------------|------------|--------|---------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 公園企画課         | 馬見丘陵公園 公園緑地整備工事 | 北葛城郡広陵町<br>沢 | 北葛城郡広陵<br>町大野 | 一般     | 土木一式        | 第 3 四半期    | 約 11ヶ月 | 橋梁改修工   | 5.7千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 県営住宅管理事務所     | 秋津県営住宅 住宅改善工事   | 御所市池之内       |               | 指名     | 建築一式        | 第 2 四半期    | 約 5ヶ月  | 庇剥落対策工事 | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 県営住宅管理事務所     | 橿原県営住宅他 住宅改善工事  | 橿原市川西町他      |               | 一般     | 暖冷房衛生<br>設備 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | 風呂設置工事  | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 県営住宅管理事務所     | 秋津県営住宅 住宅改善工事   | 御所市池之内       |               | 一般     | 暖冷房衛生<br>設備 | 第 2 四半期    | 約 4ヶ月  | ポンプ改修工事 | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 県営住宅管理事務所     | 橿原NT県営住宅 住宅改善工事 | 橿原市白橿町       |               | 一般     | 暖冷房衛生<br>設備 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | ポンプ改修工事 | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 県営住宅管理事務所     | 六条県営住宅 住宅改善工事   | 奈良市六条西       |               | 一般     | 暖冷房衛生<br>設備 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | ポンプ改修工事 | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 県営住宅管理事務所     | 平城県営住宅 住宅改善工事   | 奈良市秋篠町       |               | 一般     | 暖冷房衛生<br>設備 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | ポンプ改修工事 | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 県営住宅管理事務所     | 北和県営住宅 住宅改善工事   | 奈良市東九条町      |               | 一般     | 暖冷房衛生<br>設備 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | ポンプ改修工事 | 1.1千万円<br>未満          |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 県営住宅管理事務所     | 六条山県営住宅 住宅改善工事  | 奈良市六条西       |               | 一般     | 暖冷房衛生<br>設備 | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | ポンプ改修工事 | 1.1千万円<br>未満          |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別    | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要        | 概算<br>工事<br>規模        | 備考 |
|-----|-------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------|---------|------------|--------|-----------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 県営住宅管理事務所     | 西の京県営住宅他 住宅建替工事    | 奈良市五条西他     |             | 一般     | その他     | 第 3 四半期    | 約 4ヶ月  | 除却工事      | 1.1千万円<br>～<br>30.2億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | リニア・地域交通課     | 奈良県ヘリポート 泡消火設備更新工事 | 奈良市矢田原町     |             | 一般     | その他     | 第 2 四半期    | 約 19ヶ月 | 泡消火設備更新工事 | 1.1千万円<br>～<br>1.1億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課           | 山辺高校トイレ環境改善整備工事    | 奈良市都祁友田町 地内 |             | 一般     | 暖冷房衛生設備 | 第 4 四半期    | 約 12ヶ月 | トイレ改修工事   | 1.1億円～<br>30.2億円      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課           | 奈良商工高校トイレ環境改善整備工事  | 奈良市柏木町 地内   |             | 一般     | 建築一式    | 第 3 四半期    | 約 27ヶ月 | トイレ改修工事   | 3.4千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課           | 奈良高校トイレ環境改善整備工事    | 奈良市朱雀2丁目 地内 |             | 一般     | 建築一式    | 第 4 四半期    | 約 19ヶ月 | トイレ改修工事   | 3.4千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課           | 二階堂高校トイレ環境改善整備工事   | 天理市荒蒔町 地内   |             | 一般     | 暖冷房衛生設備 | 第 4 四半期    | 約 13ヶ月 | トイレ改修工事   | 1.1億円～<br>30.2億円      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課           | 桜井高校トイレ環境改善整備工事    | 桜井市桜井 地内    |             | 一般     | 暖冷房衛生設備 | 第 4 四半期    | 約 19ヶ月 | トイレ改修工事   | 1.1億円～<br>30.2億円      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課           | 大和広陵高校トイレ環境改善整備工事  | 広陵町の場 地内    |             | 一般     | 暖冷房衛生設備 | 第 2 四半期    | 約 16ヶ月 | トイレ改修工事   | 1.1億円～<br>30.2億円      |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課           | 御所実業高校トイレ環境改善整備工事  | 御所市玉手 地内    |             | 一般     | 暖冷房衛生設備 | 第 2 四半期    | 約 16ヶ月 | トイレ改修工事   | 1.1億円～<br>30.2億円      |    |

| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称                                                            | 工事場所(自)      | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別    | 入札予定時期  | 工期     | 概要                 | 概算工事規模        | 備考 |
|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------------------|---------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 奈良南高校(大淀学舎)トイレ環境改善整備工事                                          | 大淀町下湊 地内     |         | 一般     | 暖冷房衛生設備 | 第 2 四半期 | 約 12ヶ月 | トイレ改修工事            | 1.1億円～30.2億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 奈良南(吉野学舎)高校トイレ環境改善整備工事                                          | 吉野郡吉野町飯貝 地内  |         | 一般     | 暖冷房衛生設備 | 第 4 四半期 | 約 16ヶ月 | トイレ改修工事            | 1.1億円～30.2億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 明日香養護学校教室棟(20-1,20-2)屋上防水改修工事                                   | 高市郡明日香村川原 地内 |         | 一般     | 建築一式    | 第 4 四半期 | 約 6ヶ月  | 屋上防水改修工事           | 3.4千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 社会福祉総合センター本館1・2階トイレ階改修工事                                        | 橿原市大久保町地内    |         | 一般     | 暖冷房衛生設備 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | トイレ改修工事            | 1.1千万円～1.1億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 西和養護学校(管理棟(8),校舎棟(9),特別教室棟(13),教室棟(10),普通特別教室棟(11,12))屋上防水等改修工事 | 北葛城郡上牧町下牧 地内 |         | 一般     | 建築一式    | 第 4 四半期 | 約 9ヶ月  | 屋上防水改修工事           | 3.4千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 県営福祉パーク福祉住宅体験館屋上防水・外壁改修工事(補助都市計画公園事業設計業務(防災・安全交付金))             | 田原本町大字多地内    |         | 一般     | 建築一式    | 第 2 四半期 | 約 10ヶ月 | 屋上防水改修工事<br>外壁改修工事 | 3.4千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 竜田公園念仏橋便所改築工事                                                   | 斑鳩町稲葉車瀬地内    |         | 一般     | 建築一式    | 第 3 四半期 | 約 11ヶ月 | トイレ改築工事            | 3.4千万円～10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 高取国際高校受変電設備改修工事                                                 | 高市郡高取町佐田 地内  |         | 一般     | 電気設備    | 第 2 四半期 | 約 13ヶ月 | 受変電設備改修工事          | 1.1億円～30.2億円  |    |



| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称                                                                                   | 工事場所(自)      | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別    | 入札予定時期  | 工期     | 概要                | 概算工事規模                | 備考 |
|-----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|---------|---------|--------|-------------------|-----------------------|----|
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 盲学校(管理教室棟(1),臨床実習棟(18)等)屋上防水・空調設備等改修工事及びろう学校(管理教室棟(1),特別教室棟(18),幼稚部棟(19))屋上防水・空調設備改修工事 | 大和郡山市丹後庄町 地内 |         | 一般     | 建築一式    | 第 4 四半期 | 約 7ヶ月  | 防水改修、屋根改修及び空調改修工事 | 3.4千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 橿原考古学研究所附属博物館外壁等改修工事                                                                   | 橿原市畝傍町地内     |         | 一般     | 建築一式    | 第 4 四半期 | 約 12ヶ月 | 外壁等改修工事           | 3.4千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 奈良東養護学校屋内運動場(21)屋根及び外壁改修工事                                                             | 奈良市七条 地内     |         | 一般     | 建築一式    | 第 4 四半期 | 約 9ヶ月  | 屋根及び外壁改修工事        | 3.4千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | ワタキューテニスパーク明日香南コート横トイレ改修工事                                                             | 明日香村小山地内     |         | 一般     | 暖冷房衛生設備 | 第 2 四半期 | 約 6ヶ月  | トイレ改修工事           | 1.1千万円<br>～<br>1.1億円  |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 県営住宅姫寺団地4号棟(501号室他)住戸改修工事                                                              | 奈良市東九条町地内    |         | 一般     | 建築一式    | 第 2 四半期 | 約 8ヶ月  | 住戸改修工事            | 3.4千万円<br>～<br>10.3億円 |    |
| 奈良県 | 奈良県   | 営繕課       | 県営住宅纏向団地6号棟(206号室他)住戸改修工事                                                              | 桜井市辻地内       |         | 一般     | 建築一式    | 第 2 四半期 | 約 8ヶ月  | 住戸改修工事            | 3.4千万円<br>～<br>10.3億円 |    |