
奈良県中央卸売市場再整備推進事業（市場エリア整備事業）
■要求水準書に関する質問に対する回答

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 最終回答

1 7 第１章 ５． （３）

適用要綱・各種基準等に記載されている各種積算基準につきまして、民間ノ
ウハウを活用することが本事業の本文であると認識しているため民間企業に
よる見積とさせていただきたいのですがいかがでしょうか。

第３章３（１）ウ（ア）に記載のとおり、公共工事内訳書標準書式を基本と
し、 それによりがたい場合は、県と協議のうえ決定することとしています。

2 21 第２章 ３． （４）

浸水対策等について　周辺自治会等から雨水貯留施設の整備等といった新た
な浸水対策を要望された場合は、費用、工事期間も含めて協議頂けると考え
て宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

3 73 第４章 ３． （１）

排水機場の大規模改修において内装改修工事を行うことと記載があり、昨年8
月要求水準書に関する質問に対する回答No14～16において記載されている改
修内容は引き続き準拠する必要があると考えております。そこでその回答に
記載されている「便所(床約2㎡、天井約２㎡)・・・のみなし撤去に伴う同等
程度の復旧を想定しています」との記載がございますがこの排水機場の便所
はどの程度使用されていますでしょうか。再整備後の汚水配管が気になって
おります。

排水機場の便所は現在利用しておりますが、再整備後は利用する予定はあり
ません。なお、排水機場北壁面に設置されている水栓は、再整備後も引き続
き使用する予定です。別添資料１７の排水機場（既設建築物）の区分に誤り
があったため修正します。

4 73 第４章 ３． （１）

排水機場の便所、給湯室は利用されてますでしょうか。　別添資料２４より
汚水排水、給水は想定しておりません。事業者の提案として宜しいでしょう
か。

排水機場の便所は現在利用しておりますが、再整備後は利用する予定はあり
ません。給湯室については現在利用しておらず、再整備後に利用する予定は
ありません。なお、排水機場北壁面に設置されている水栓は、再整備後も引
き続き使用する予定です。別添資料１７の排水機場（既設建築物）の区分に
誤りがあったため修正します。

5 89 第４章 ５． （３） ウ． （イ）

市場統合管理システムの本事業での導入内容について、（令和7年7月1日公
告）に係る入札説明書等に関する質問への回答のうち、要求水準書に関する
質問に対する回答No.23での回答で市場統合管理システムについて、全体構成
は検討中とあります。構成を検討中のシステムを事業者側で想定し見込むこ
とは不可能です。個別対話等でもご回答いただきましたが、市場統合管理シ
ステムについては、空配管を見込んでおくという対応でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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