

史跡高取城跡登城路整備工事

数量計算書

数量集計表		No. 1						
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数量	備 考
	雨水排水設備工	側溝工	舗装版切断	アスファルト舗装版	20.00	m	20.00	
			舗装版破碎	アスファルト舗装版	5.50	m2	5.50	
			殻運搬処分	舗装版破碎	5.5*0.1	m3	0.60	
			床掘り	土砂	5.5*0.5	m3	2.80	
			G300A		10.00	m	10.00	
			ふとんかご		2.00	m2	2.00	
			人肩運搬		2.00	m3	2.00	
		管渠工	暗渠排水0		1.00	式	1.00	
	園路広場整備工	舗装準備工	床掘り	土砂	0.5+0.8	m3	1.30	
			土砂運搬	29.4m	0.50	m3	0.50	
				40.1m	0.80	m3	0.80	
		コンクリート系舗装工	金網張工	通常部	79.10	m2	79.00	
				階段部	44.1*1.03	m2	45.00	

透水性コンクリート吹付工 数量計算

測点	距離(m)	透水性コンクリート吹き付け工		
		断面積	平均面積	立積
No. 1		0.18		
No. 2	2.19	0.24	0.21	0.46
No. 3	27.57	0.24	0.24	6.62
No. 4	1.49	0.30	0.27	0.40
No. 5	1.37	0.23	0.26	0.36
No. 6	15.08	0.21	0.22	3.32
No. 7	2.62	0.35	0.28	0.73
No. 8	3.96	0.61	0.48	1.90
No. 9	3.89	0.58	0.60	2.33
No. 10	3.26	0.53	0.56	1.82
No. 11	2.32	0.84	0.69	1.60
No. 12	2.15	1.00	0.92	1.97
No. 13	2.15	0.56	0.78	1.67
No. 14	2.01	0.66	0.61	1.22
No. 14+1.3	1.30	0.28	0.47	0.61
合計		25.01		