

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
1801	ZH70600160	土粒子の密度試験	1 試料につき 3 回以上	試料	○	202606積	P.914	202606物	P.863
1802	ZH70600170	平板載荷試験	2 t 以内 平坦地	個所	○			202606物	P.862
1803	Z040032019	パイプ式歪計	φ48mm、t3.6mm（1方向2ゲージ）	本	3,870				
1804	Z040032020	リード線	3 芯	m	63				
1805	Z040032022	アルミケーシング	φ47mm	本	9,600				
1806	Z040032023	アルミカップリング	φ47mm	ヶ	2,400				
1807	Z040032024	ケーシングキャップ類		組	3,400				
1808	Z040032025	パイプ式歪計	φ48mm、t3.6mm（2方向4ゲージ）	本	4,680				
1809	Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	○	202606積	P.8	土木コスト情報	P.8
1810	Q001001010	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	○	202606積	P.8	土木コスト情報	P.8
1811	Q001010002	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D19＋D19	箇所	○	202606積	P.12	土木コスト情報	P.14
1812	Q001010003	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D22＋D22	箇所	○	202606積	P.12	土木コスト情報	P.14
1813	Q001010004	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D25＋D25	箇所	○	202606積	P.12	土木コスト情報	P.14
1814	Q001010005	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D29＋D29	箇所	○	202606積	P.12	土木コスト情報	P.14
1815	Q001010006	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D32＋D32	箇所	○	202606積	P.12	土木コスト情報	P.14
1816	Q001010007	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D35＋D35	箇所	○	202606積	P.12	土木コスト情報	P.14
1817	Q001010008	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D38＋D38	箇所	○	202606積	P.12	土木コスト情報	P.14
1818	Q001010009	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D41＋D41	箇所	○	202606積	P.12	土木コスト情報	P.14
1819	Q001010010	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D51＋D51	箇所	○	202606積	P.12	土木コスト情報	P.14
1820	Q001060001	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6cm 標準品 直線配置	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1821	Q001060002	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8cm 標準品 直線配置	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1822	Q001060003	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6cm 標準品 曲線配置	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1823	Q001060004	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8cm 標準品 曲線配置	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1824	Q001060005	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6cm 標準品 直線色合せ	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1825	Q001060006	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8cm 標準品 直線色合せ	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1826	Q001060007	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6cm 標準品 曲線色合せ	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1827	Q001060008	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8cm 標準品 曲線色合せ	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1828	Q001064001	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1829	Q001064002	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m2	○	202606積	P.18	土木コスト情報	P.23
1830	Q001101001	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.31
1831	Q001101002	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.31
1832	Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.31
1833	Q001101004	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.31
1834	Q001101005	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.31
1835	Q001101006	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.31
1836	Q001101007	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.31
1837	Q001101008	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.31
1838	Q001101009	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.31
1839	Q001103001	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.32
1840	Q001103002	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.32

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元					
						積算資料		建設物価調査会			
1841	Q001103003	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-C-2B	塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.32
1842	Q001103004	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-Am-2B	塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.32
1843	Q001103005	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-Bm-2B	塗装	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.32
1844	Q001103006	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-A-2B	メッキ	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.32
1845	Q001103007	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-B-2B	メッキ	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.32
1846	Q001103008	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-Am-2B	メッキ	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.32
1847	Q001103009	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-Bm-2B	メッキ	m	○	202606積	P.26	土木コスト情報	P.32
1848	Q001114001	ガードレール撤去工	土中建込用	旧Gr-S-2E		m	○	202606積	P.30	土木コスト情報	P.37
1849	Q001114002	ガードレール撤去工	土中建込用	Gr-A、B、C-4E		m	○	202606積	P.30	土木コスト情報	P.37
1850	Q001114003	ガードレール撤去工	土中建込用	Gr-Am、Bm-4E		m	○	202606積	P.30	土木コスト情報	P.37
1851	Q001114004	ガードレール撤去工	土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E		m	○	202606積	P.30	土木コスト情報	P.37
1852	Q001116001	ガードレール撤去工	ＣＯ建込用	旧Gr-S-1B		m	○	202606積	P.30	土木コスト情報	P.37
1853	Q001116002	ガードレール撤去工	ＣＯ建込用	Gr-A、B、C-2B		m	○	202606積	P.30	土木コスト情報	P.37
1854	Q001116003	ガードレール撤去工	ＣＯ建込用	Gr-Am、Bm-2B		m	○	202606積	P.30	土木コスト情報	P.37
1855	Q001116004	ガードレール撤去工	ＣＯ建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B		m	○	202606積	P.30	土木コスト情報	P.37
1856	Q001125001	ガードレール部材設置工	レール(耐雪型含)	路側用	A・B・C種	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1857	Q001125002	ガードレール部材設置工	レール(耐雪型含)	分離帯用	Am・Bm種	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1858	Q001129001	ガードレール部材撤去工	レール(耐雪型含)	(路側用)	旧S種)	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1859	Q001129002	ガードレール部材撤去工	レール(耐雪型含)	路側用A・B・C	歩車道境界旧ApBpCp	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1860	Q001129003	ガードレール部材撤去工	レール(耐雪型含)	分離帯用	Am・Bm種	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1861	Q001140001	ガードレール設置工	加算額	標準支柱より長い(B、C)	4m	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1862	Q001140002	ガードレール設置工	加算額	標準支柱より長い(B、C)	3m	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1863	Q001140003	ガードレール設置工	加算額	標準支柱より長い(B、C)	2m	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1864	Q001140007	ガードレール設置工	加算額	曲げ支柱	B、C 4m	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1865	Q001140008	ガードレール設置工	加算額	曲げ支柱	B、C 3m	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1866	Q001140009	ガードレール設置工	加算額	曲げ支柱	B、C 2m	m	○	202606積	P.32	土木コスト情報	P.39
1867	Q001182006	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Ap-2E	塗装	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1868	Q001182007	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Bp-2E	塗装	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1869	Q001182008	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Cp-2E	塗装	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1870	Q001182009	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Ap-2E	メッキ	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1871	Q001182010	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Bp-2E	メッキ	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1872	Q001184001	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Ap-2B	塗装	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1873	Q001184002	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Bp-2B	塗装	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1874	Q001184003	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Cp-2B	塗装	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1875	Q001184004	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Ap-2B	メッキ	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1876	Q001184005	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Bp-2B	メッキ	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.47
1877	Q001186001	ガードパイプ撤去工	土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E		m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.48
1878	Q001188001	ガードパイプ撤去工	ＣＯ建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B		m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.48
1879	Q001190001	ガードパイプ部材設置工	パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m		m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.48
1880	Q001192001	ガードパイプ部材撤去工	パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m		m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.48

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
1881	Q001194001	ガードパイプ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C 2m	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.48
1882	Q001194002	ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	○	202606積	P.38	土木コスト情報	P.48
1883	Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.58
1884	Q001154004	横断・転落防止柵設置工 プログ建込用	ビーム式・パネル式	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.58
1885	Q001154005	横断・転落防止柵設置工 プログ建込用	門型	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.58
1886	Q001156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.58
1887	Q001156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.58
1888	Q001158004	横断・転落防止柵設置工 アンカ固定用	ビーム式・パネル式	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.58
1889	Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.58
1890	Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.59
1891	Q001166004	横断・転落防止柵撤去工 プログ建込用	ビーム式・パネル式	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.59
1892	Q001166005	横断・転落防止柵撤去工 プログ建込用	門型	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.59
1893	Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.59
1894	Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.59
1895	Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 アンカ固定用	ビーム・パネル式	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.59
1896	Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	○	202606積	P.48	土木コスト情報	P.59
1897	Q001250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m 0-ブ 5本 0-ブ・金網	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1898	Q001250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m 0-ブ 7本 0-ブ・金網	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1899	Q001250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m 0-ブ 8本 0-ブ・金網	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1900	Q001250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m 0-ブ 10本 0-ブ・金網	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1901	Q001250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m 0-ブ 12本 0-ブ・金網	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1902	Q001250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m 0-ブ 13本 0-ブ・金網	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1903	Q001251001	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.50m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.68
1904	Q001251002	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.00m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.68
1905	Q001251003	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.50m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.68
1906	Q001251004	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.00m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.68
1907	Q001251005	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.50m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.68
1908	Q001251006	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高4.00m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.68
1909	Q001251007	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高1.50m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.69
1910	Q001251008	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.00m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.69
1911	Q001251009	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.50m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.69
1912	Q001251010	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.00m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.69
1913	Q001251011	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.50m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.69
1914	Q001251012	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高4.00m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.69
1915	Q001252009	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高1.50m 5本	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1916	Q001252010	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.00m 7本	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1917	Q001252011	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.50m 8本	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1918	Q001252012	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高3.00m 10本	m	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1919	Q001254001	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.70
1920	Q001256002	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.69

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
1921	Q001256003	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4. 0m	本	○	202606積	P.58	土木コスト情報	P.69
1922	Q001270004	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ2. 6	m2	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.77
1923	Q001270001	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ3. 2	m2	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.77
1924	Q001270002	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ4. 0	m2	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.77
1925	Q001270003	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ5. 0	m2	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.77
1926	Q001272001	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.77
1927	Q001272002	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.77
1928	Q001272003	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.77
1929	Q001272004	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.77
1930	Q001272005	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.78
1931	Q001272006	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.78
1932	Q001272007	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.78
1933	Q001272008	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.78
1934	Q001272009	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.78
1935	Q001274001	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝2. 0m	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.79
1936	Q001274002	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝2. 5m	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.79
1937	Q001274003	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝3. 0m	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.79
1938	Q001274004	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝3. 5m	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.79
1939	Q001274005	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝4. 0m	箇所	○	202606積	P.64	土木コスト情報	P.79
1940	Q001200001	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ60. 5	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1941	Q001200002	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76. 3	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1942	Q001200003	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ89. 1	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1943	Q001200004	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ101. 6	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1944	Q001200005	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ60. 5	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1945	Q001200006	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ76. 3	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1946	Q001200007	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ89. 1	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1947	Q001200008	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ60. 5	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1948	Q001200009	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ76. 3	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1949	Q001200010	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ89. 1	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.90
1950	Q001200011	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ60. 5	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1951	Q001200012	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ76. 3	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1952	Q001200013	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ89. 1	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1953	Q001200014	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ101. 6	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1954	Q001200015	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ60. 5	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1955	Q001200016	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ76. 3	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1956	Q001200017	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ89. 1	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1957	Q001200018	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ60. 5	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1958	Q001200019	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ76. 3	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1959	Q001200020	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ89. 1	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.91
1960	Q001202001	標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.92

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
1961	Q001202004	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.92
1962	Q001204004	標識柱設置（門型式）	1 0 m未満 設置手間	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.92
1963	Q001204005	標識柱設置（門型式）	1 0 ～ 2 0 m 設置手間	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.92
1964	Q001204006	標識柱設置（門型式）	2 0 m以上 設置手間	基	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.92
1965	Q001206001	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	カプセルブリズム・レンズ2m2未満金具含	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1966	Q001206006	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	封入ブリズム・レンズ 2m2未満 金具含	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1967	Q001206011	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	カプセルブリズム・レンズ2m2以上金具含	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1968	Q001206012	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	封入ブリズム・レンズ 2m2以上 金具含	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1969	Q001206013	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	広角ブリズム 2 m 2 未満 金具含	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1970	Q001206014	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	広角ブリズム 2 m 2 以上 金具含	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1971	Q001206015	標識板設置（案内標識〔番号除〕）移設	2 m 2 未満 設置手間	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1972	Q001206016	標識板設置（案内標識〔番号除〕）移設	2 m 2 以上 設置手間	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1973	Q001208001	標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1974	Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部 金具含 材工共	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1975	Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1976	Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.93
1977	Q001212001	標識基礎設置	コンクリート基礎 4. 0m3未満	m3	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.92
1978	Q001212002	標識基礎設置	コンクリート基礎 4. 0～6. 0m3未満	m3	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.92
1979	Q001212005	標識基礎設置	コンクリート基礎 6. 0m3以上	m3	○	202606積	P.74	土木コスト情報	P.92
1980	Q001220001	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1981	Q001220002	標識柱・基礎撤去（路側式）	複柱式φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1982	Q001222001	標識柱撤去（片持式）	4 0 0 k g 未満	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1983	Q001222004	標識柱撤去（片持式）	4 0 0 k g 以上	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1984	Q001224001	標識柱撤去（門型式）	1 0 m未満	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1985	Q001224002	標識柱撤去（門型式）	1 0 ～ 2 0 m未満	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1986	Q001224003	標識柱撤去（門型式）	2 0 m以上	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1987	Q001226001	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1988	Q001228001	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2 . 0 m 2 未満	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1989	Q001228006	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2 . 0 m 2 以上	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1990	Q001230015	標識板撤去（添架式）	信号アーム部 金具撤去含	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.95
1991	Q001230016	標識板撤去（添架式）	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.95
1992	Q001230017	標識板撤去（添架式）	歩道橋 金具撤去含	基	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.95
1993	Q001232018	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.94
1994	Q001234002	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.95
1995	Q001234003	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.95
1996	Q001234004	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ 6 0 . 5	本	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.95
1997	Q001234005	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ 7 6 . 3	本	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.95
1998	Q001234006	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ 8 9 . 1	本	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.95
1999	Q001234007	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	○	202606積	P.78	土木コスト情報	P.95
2000	Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.106

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2001	Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.106
2002	Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.106
2003	Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.106
2004	Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.106
2005	Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.106
2006	Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.106
2007	Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.106
2008	Q001302001	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.107
2009	Q001302002	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.107
2010	Q001302003	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.107
2011	Q001302005	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.107
2012	Q001302006	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.107
2013	Q001302007	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.107
2014	Q001302009	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.107
2015	Q001302010	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.107
2016	Q001304009	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.108
2017	Q001304010	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.108
2018	Q001304011	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.108
2019	Q001304013	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.108
2020	Q001304014	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.108
2021	Q001304015	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.108
2022	Q001304017	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.108
2023	Q001304018	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.108
2024	Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.109
2025	Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ホル式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.109
2026	Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.109
2027	Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.109
2028	Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ホル式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.109
2029	Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.109
2030	Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 バンド式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.109
2031	Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.109
2032	Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.110
2033	Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 A-スプレート式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.110
2034	Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.110
2035	Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 A-スプレート式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.110
2036	Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 A-スプレート式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.110
2037	Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 A-スプレート式	本	○	202606積	P.88	土木コスト情報	P.110
2038	Q001310001	視線誘導標設置工 土中スノボ-Ⅱ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2039	Q001310002	視線誘導標設置工 土中スノボ-Ⅱ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2040	Q001310003	視線誘導標設置工 土中スノボ-Ⅱ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2041	Q001312001	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2042	Q001312002	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2043	Q001312003	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2044	Q001312004	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2045	Q001312005	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2046	Q001312006	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2047	Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノボ-ル併用型含	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.114
2048	Q001314002	視線誘導標撤去工	コンクリト建込用 スノボ-ル併用型含	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.114
2049	Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノボ-ル併用型含	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.114
2050	Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノボ-ル併用型含	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.114
2051	Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ100以下	面	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2052	Q001316003	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.112
2053	Q001316004	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ300	面	○	202606積	P.92	土木コスト情報	P.111
2054	Q001320003	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎あり	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2055	Q001320004	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2056	Q001322001	境界杭撤去工		本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.114
2057	Q001330001	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2058	Q001330002	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2059	Q001330003	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2060	Q001330004	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2061	Q001332003	道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2062	Q001332004	道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2063	Q001332005	道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2064	Q001332006	道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.112
2065	Q001334001	道路鋸撤去工	貼付式	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.114
2066	Q001334002	道路鋸撤去工	穿孔式	個	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.114
2067	Q001340002	境界鋸設置工	金属製 設置手間	枚	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2068	Q001342002	境界鋸撤去工		枚	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.114
2069	Q001344001	車線分離標(ソバ-ボ-ル)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2070	Q001344002	車線分離標(ソバ-ボ-ル)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2071	Q001344003	車線分離標(ソバ-ボ-ル)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2072	Q001344004	車線分離標(ソバ-ボ-ル)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2073	Q001344005	車線分離標(ソバ-ボ-ル)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2074	Q001344006	車線分離標(ソバ-ボ-ル)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2075	Q001344007	車線分離標(ソバ-ボ-ル)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2076	Q001344008	車線分離標(ソバ-ボ-ル)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2077	Q001344009	車線分離標(ソバ-ボ-ル)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.113
2078	Q001346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.114
2079	Q001346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.114
2080	Q001346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	○	202606積	P.96	土木コスト情報	P.114

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2081	Q001400001	法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.128
2082	Q001400002	法面工（モルタル吹付）	厚６ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.128
2083	Q001400003	法面工（モルタル吹付）	厚７ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.128
2084	Q001400004	法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.128
2085	Q001400005	法面工（モルタル吹付）	厚９ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.128
2086	Q001400006	法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.128
2087	Q001404001	法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.128
2088	Q001404002	法面工（コンクリート吹付）	厚１５ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.128
2089	Q001404003	法面工（コンクリート吹付）	厚２０ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.128
2090	Q001408001	法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2091	Q001408002	法面工（植生基材吹付）	厚４ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2092	Q001408003	法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2093	Q001408004	法面工（植生基材吹付）	厚６ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2094	Q001408005	法面工（植生基材吹付）	厚７ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2095	Q001408006	法面工（植生基材吹付）	厚８ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2096	Q001408007	法面工（植生基材吹付）	厚１０ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2097	Q001409001	法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2098	Q001409002	法面工（客土吹付）	厚２ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2099	Q001409003	法面工（客土吹付）	厚３ｃｍ	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2100	Q001411001	法面工	種子散布	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.129
2101	Q001412001	法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.130
2102	Q001413002	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.130
2103	Q001413003	法面工（植生シート）	肥料袋無（環境品）	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.130
2104	Q001414001	法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.130
2105	Q001415001	法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.130
2106	Q001416001	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.130
2107	Q001417001	法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.130
2108	Q001417002	法面工（繊維ネット工）	肥料袋付	m2	○	202606積	P.108	土木コスト情報	P.130
2109	Q001434001	ラス張工		m2	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2110	Q001436001	現場吹付法粹工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2111	Q001436002	現場吹付法粹工 加算額	表面コテ仕上げ	m2	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2112	Q001436003	現場吹付法粹工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2113	Q001440001	吹付粹工(モルタル・コンクリート)	梁断面 １５０×１５０	m	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2114	Q001440002	吹付粹工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ２００×２００	m	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2115	Q001440003	吹付粹工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ３００×３００	m	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2116	Q001440004	吹付粹工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ４００×４００	m	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2117	Q001440005	吹付粹工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ５００×５００	m	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2118	Q001440006	吹付粹工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ６００×６００	m	○	202606積	P.116	土木コスト情報	P.141
2119	Q001443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	○	202606積	P.122	土木コスト情報	P.149
2120	Q001445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3	○	202606積	P.122	土木コスト情報	P.149

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
2121	Q001449005	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	○	202606積	P.122	土木コスト情報 P.149
2122	Q001449006	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	○	202606積	P.122	土木コスト情報 P.149
2123	Q001449007	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	○	202606積	P.122	土木コスト情報 P.149
2124	Q001450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.160
2125	Q001450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.160
2126	Q001450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.160
2127	Q001450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.160
2128	Q001450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.160
2129	Q001450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.160
2130	Q001450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.160
2131	Q001450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.160
2132	Q001452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.161
2133	Q001452002	道路植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛 竹 樹高100cm以上	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.161
2134	Q001452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.161
2135	Q001452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.161
2136	Q001452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.161
2137	Q001452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2138	Q001452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2139	Q001452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2140	Q001452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2141	Q001452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2142	Q001452011	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2143	Q001452012	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm以上	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2144	Q001454001	道路植栽工 支柱撤去	高木	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2145	Q001454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2146	Q001454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 ハッ掛竹 添柱	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.162
2147	Q001456001	道路植栽工 地被類植付工		鉢	○	202606積	P.134	土木コスト情報 P.163
2148	Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.164
2149	Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.164
2150	Q001458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.164
2151	Q001458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.164
2152	Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.164
2153	Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.164
2154	Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木（株物）	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.164
2155	Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.164
2156	Q001458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.165
2157	Q001458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.165
2158	Q001458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.165
2159	Q001458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.165
2160	Q001458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木（株物）	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報 P.165

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称			規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
								積算資料	建設物価調査会		
2161	Q001458018	道路植栽工	植樹管理	施肥	芝	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.165
2162	Q001458019	道路植栽工	植樹管理	除草	抜根除草 植込み地	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.165
2163	Q001458020	道路植栽工	植樹管理	除草	抜根除草 芝生	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.165
2164	Q001458021	道路植栽工	植樹管理	芝刈	芝刈	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.165
2165	Q001458022	道路植栽工	植樹管理	灌水	トラック使用	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.165
2166	Q001458023	道路植栽工	植樹管理	灌水	散水車貸与	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.165
2167	Q001458024	道路植栽工	植樹管理	防除	低木 樹高 60cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.166
2168	Q001458025	道路植栽工	植樹管理	防除	中木 樹高 60以上100未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.166
2169	Q001458026	道路植栽工	植樹管理	防除	中木 樹高100以上200未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.166
2170	Q001458027	道路植栽工	植樹管理	防除	中木 樹高200以上300未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.166
2171	Q001458028	道路植栽工	植樹管理	防除	高木 幹周 60cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.166
2172	Q001458029	道路植栽工	植樹管理	防除	高木 幹周 60以上120未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.166
2173	Q001458030	道路植栽工	植樹管理	防除	寄植 低木（株物）	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.166
2174	Q001458031	道路植栽工	植樹管理	防除	寄植 中木	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.166
2175	Q001458032	道路植栽工	植樹管理	防除	芝	m2	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.166
2176	Q001458033	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.163
2177	Q001458034	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.163
2178	Q001458035	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.163
2179	Q001458036	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.163
2180	Q001458037	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.163
2181	Q001458038	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.163
2182	Q001458039	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.163
2183	Q001458040	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	○	202606積	P.138	土木コスト情報	P.163
2184	Q001460001	道路植栽工	移植工（掘取工）		低木（株物） 樹高60cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報	P.167
2185	Q001460002	道路植栽工	移植工（掘取工）		中木 樹高60以上100未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報	P.167
2186	Q001460003	道路植栽工	移植工（掘取工）		中木 樹高100以上200未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報	P.167
2187	Q001460004	道路植栽工	移植工（掘取工）		中木 樹高200以上300未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報	P.167
2188	Q001460005	道路植栽工	移植工（掘取工）		高木 幹周30cm未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報	P.167
2189	Q001460006	道路植栽工	移植工（掘取工）		高木 幹周30以上60未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報	P.167
2190	Q001460007	道路植栽工	移植工（掘取工）		高木 幹周60以上90未満	本	○	202606積	P.134	土木コスト情報	P.167
2191	Q001480003	公園植栽工	植樹工	中木	樹高100以上200cm未満	本	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175
2192	Q001480004	公園植栽工	植樹工	中木	樹高200以上300cm未満	本	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175
2193	Q001480005	公園植栽工	植樹工	低木	樹高60cm未満	本	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175
2194	Q001480006	公園植栽工	植樹工	中木	樹高60以上100cm未満	本	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175
2195	Q001482001	公園植栽工	支柱設置	中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175
2196	Q001482002	公園植栽工	支柱設置	中木	ハツ掛（竹）樹高100cm以上	本	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175
2197	Q001482003	公園植栽工	支柱設置	中木	添柱形（1本形）樹高100以上	本	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175
2198	Q001482004	公園植栽工	支柱設置	中木	布掛（竹）樹高100cm以上	m	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175
2199	Q001482005	公園植栽工	支柱設置	中木	生垣形 樹高100cm以上	m	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175
2200	Q001484001	公園植栽工	地被類植付工			鉢	○	202606積	P.144	土木コスト情報	P.175

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2201	Q001530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m	○	202606積	P.152	土木コスト情報	P.183
2202	Q001530006	伸縮装置工 新設	普通型	m	○	202606積	P.152	土木コスト情報	P.183
2203	Q001532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	○	202606積	P.152	土木コスト情報	P.183
2204	Q001532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	○	202606積	P.152	土木コスト情報	P.183
2205	Q001532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	○	202606積	P.152	土木コスト情報	P.183
2206	Q001532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	○	202606積	P.152	土木コスト情報	P.183
2207	Q001550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2208	Q001550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 後付工法	m	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2209	Q001550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 先付工法	m	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2210	Q001552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2211	Q001552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2212	Q001552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 1車線相当	m	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2213	Q001552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 2車線相当	m	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2214	Q001556001	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m3	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2215	Q001556002	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱拔型 特殊合材費	m3	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2216	Q001556003	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱拔型 伸縮金物費	m	○	202606積	P.158	土木コスト情報	P.191
2217	Q001570001	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	m2	○	202606積	P.164	土木コスト情報	P.197
2218	Q001570002	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修	m2	○	202606積	P.164	土木コスト情報	P.197
2219	Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 新設	m2	○	202606積	P.164	土木コスト情報	P.197
2220	Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 補修	m2	○	202606積	P.164	土木コスト情報	P.197
2221	Q001590001	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.206
2222	Q001590002	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.206
2223	Q001590003	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.206
2224	Q001592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.206
2225	Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.206
2226	Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2227	Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2228	Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2229	Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2230	Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2231	Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2232	Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2233	Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2234	Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2235	Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2236	Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.207
2237	Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.208
2238	Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.208
2239	Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.208
2240	Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.208

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2241	Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.208
2242	Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.208
2243	Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2	○	202606積	P.170	土木コスト情報	P.208
2244	Q001623001	ブルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	○	202606積	P.174	土木コスト情報	P.216
2245	Q001623002	ブルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	○	202606積	P.174	土木コスト情報	P.216
2246	Q001623003	ブルーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	○	202606積	P.174	土木コスト情報	P.216
2247	Q001623004	ブルーピング工（路面排水用）	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	○	202606積	P.174	土木コスト情報	P.216
2248	Q001620001	サンドドレーン工	10m未満	m	○	202606積	P.184	土木コスト情報	P.223
2249	Q001620002	サンドドレーン工	10m以上20m未満	m	○	202606積	P.184	土木コスト情報	P.223
2250	Q001620005	サンドドレーン工	20m以上35m未満	m	○	202606積	P.184	土木コスト情報	P.223
2251	Q001622001	サンドコンパクションパイル工	10m未満	m	○	202606積	P.184	土木コスト情報	P.223
2252	Q001622002	サンドコンパクションパイル工	10m以上20m未満	m	○	202606積	P.184	土木コスト情報	P.223
2253	Q001622005	サンドコンパクションパイル工	20m以上35m未満	m	○	202606積	P.184	土木コスト情報	P.223
2254	Q001630001	ウォーターゼット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m2	○	202606積	P.178	土木コスト情報	P.229
2255	Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2256	Q001036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2257	Q001036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2258	Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2259	Q001036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2260	Q001036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2261	Q001036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2262	Q001036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2263	Q001036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2264	Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2265	Q001036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2266	Q001036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.305
2267	Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2268	Q001036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2269	Q001036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2270	Q001036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2271	Q001036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2272	Q001036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2273	Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2274	Q001036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2275	Q001036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2276	Q001036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2277	Q001036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2278	Q001036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.307
2279	Q001036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2280	Q001036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2281	Q001036051	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2282	Q001036052	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2283	Q001036053	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2284	Q001036054	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2285	Q001036055	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2286	Q001036056	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2287	Q001036057	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2288	Q001036058	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2289	Q001036059	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2290	Q001036060	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.309
2291	Q001036073	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.311
2292	Q001036074	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.311
2293	Q001036075	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	○	202606積	P.360	土木コスト情報	P.311
2294	Q001036079	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2295	Q001036080	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2296	Q001036081	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2297	Q001036082	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2298	Q001036083	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2299	Q001036084	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2300	Q001036085	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2301	Q001036086	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2302	Q001036087	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2303	Q001036088	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2304	Q001036089	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2305	Q001036090	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.315
2306	Q001036103	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2307	Q001036104	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2308	Q001036105	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2309	Q001036106	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線20cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2310	Q001036107	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2311	Q001036108	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2312	Q001036109	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2313	Q001036110	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2314	Q001036111	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2315	Q001036112	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2316	Q001036113	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2317	Q001036114	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.317
2318	Q001036127	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2319	Q001036128	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2320	Q001036129	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称		規格		単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
								積算資料	建設物価調査会		
2321	Q001036130	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ20cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2322	Q001036131	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ20cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2323	Q001036132	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ20cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2324	Q001036133	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ30cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2325	Q001036134	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ30cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2326	Q001036135	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ30cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2327	Q001036136	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ45cm 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2328	Q001036137	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ45cm 制約受ける	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2329	Q001036138	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ45cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.319
2330	Q001036151	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	矢印・記号・文字 制約無	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.321
2331	Q001036152	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	矢印・記号・文字 制約受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.321
2332	Q001036153	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	矢印・記号・文字 制約著受	m	○	202606積	P.376	土木コスト情報	P.321
2333	Q001037001	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	実線15cm 制約無	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.312
2334	Q001037002	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	実線15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.312
2335	Q001037003	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	実線15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.312
2336	Q001037004	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線15cm 制約無	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.312
2337	Q001037005	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.312
2338	Q001037006	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.312
2339	Q001037007	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線30cm 制約無	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.312
2340	Q001037008	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線30cm 制約受ける	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.312
2341	Q001037009	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線30cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.312
2342	Q001037019	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	実線15cm 制約無	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.322
2343	Q001037020	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	実線15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.322
2344	Q001037021	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	実線15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.322
2345	Q001037022	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線15cm 制約無	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.322
2346	Q001037023	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線15cm 制約受ける	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.322
2347	Q001037024	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線15cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.322
2348	Q001037025	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線30cm 制約無	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.322
2349	Q001037026	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線30cm 制約受ける	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.322
2350	Q001037027	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線30cm 制約著しく受	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.322
2351	Q001038001	区画線消去	昼間	豪雪無	削取り式 制約無	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.314
2352	Q001038002	区画線消去	昼間	豪雪無	削取り式 制約受ける	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.314
2353	Q001038003	区画線消去	昼間	豪雪無	削取り式 制約著しく受	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.314
2354	Q001038007	区画線消去	昼間	ウォーターゲート式 溶融式	制約無	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.314
2355	Q001038008	区画線消去	昼間	ウォーターゲート式 溶融式	制約受ける	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.314
2356	Q001038009	区画線消去	昼間	ウォーターゲート式 溶融式	制約著受	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.314
2357	Q001038010	区画線消去	昼間	ウォーターゲート式	パイント式 制約無	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.314
2358	Q001038011	区画線消去	昼間	ウォーターゲート式	パイント式 制約受	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.314
2359	Q001038012	区画線消去	昼間	ウォーターゲート式	パイント式 制約著受	m	○	202606積	P.368	土木コスト情報	P.314
2360	Q001038013	区画線消去	夜間	豪雪無	削取り式 制約無	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.324

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2361	Q001038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.324
2362	Q001038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.324
2363	Q001038019	区画線消去 夜間	ウォーターゲート式 溶融式 制約無	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.324
2364	Q001038020	区画線消去 夜間	ウォーターゲート式 溶融式 制約受ける	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.324
2365	Q001038021	区画線消去 夜間	ウォーターゲート式 溶融式 制約著受	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.324
2366	Q001038022	区画線消去 夜間	ウォーターゲート式 パイント式 制約無	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.324
2367	Q001038023	区画線消去 夜間	ウォーターゲート式 パイント式 制約受	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.324
2368	Q001038024	区画線消去 夜間	ウォーターゲート式 パイント式 制約著受	m	○	202606積	P.384	土木コスト情報	P.324
2369	Q001054001	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2370	Q001054002	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2371	Q001054003	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2372	Q001054004	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2373	Q001054005	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2374	Q001054006	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2375	Q001054007	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2376	Q001054008	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2377	Q001054009	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2378	Q001054010	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2379	Q001054011	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2380	Q001054012	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.333
2381	Q001054025	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2382	Q001054026	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2383	Q001054027	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2384	Q001054028	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2385	Q001054029	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2386	Q001054030	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2387	Q001054031	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2388	Q001054032	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2389	Q001054033	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2390	Q001054034	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2391	Q001054035	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2392	Q001054036	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.335
2393	Q001054049	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339
2394	Q001054050	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339
2395	Q001054051	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339
2396	Q001054052	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339
2397	Q001054053	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339
2398	Q001054054	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339
2399	Q001054055	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339
2400	Q001054056	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元				
						積算資料	建設物価調査会			
2401	Q001054057	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339	
2402	Q001054058	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339	
2403	Q001054059	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339	
2404	Q001054060	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.339	
2405	Q001054073	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2406	Q001054074	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2407	Q001054075	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2408	Q001054076	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2409	Q001054077	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2410	Q001054078	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2411	Q001054079	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2412	Q001054080	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2413	Q001054081	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2414	Q001054082	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2415	Q001054083	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2416	Q001054084	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.341	
2417	Q001055001	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2418	Q001055002	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2419	Q001055003	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2420	Q001055004	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2421	Q001055005	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2422	Q001055006	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2423	Q001055007	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2424	Q001055008	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2425	Q001055009	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2426	Q001055019	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2427	Q001055020	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2428	Q001055021	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2429	Q001055022	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2430	Q001055023	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2431	Q001055024	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2432	Q001055025	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2433	Q001055026	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2434	Q001055027	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2435	Q001056001	高視認性区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2436	Q001056002	高視認性区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2437	Q001056003	高視認性区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	202606積	P.396	土木コスト情報	P.337	
2438	Q001056007	高視認性区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2439	Q001056008	高視認性区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	
2440	Q001056009	高視認性区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	202606積	P.404	土木コスト情報	P.343	

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2441	Q001365001	U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2442	Q001365002	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2443	Q001365003	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2444	Q001365004	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2445	Q001365005	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2446	Q001365006	U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2447	Q001365007	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2448	Q001365008	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2449	Q001365009	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2450	Q001365010	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.404
2451	Q001365011	U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.405
2452	Q001365012	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.405
2453	Q001365013	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.405
2454	Q001365014	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.405
2455	Q001365015	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.405
2456	Q001365016	U型側溝 夜間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2457	Q001365017	U型側溝 夜間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2458	Q001365018	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2459	Q001365019	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2460	Q001365020	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2461	Q001365021	U型側溝 夜間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2462	Q001365022	U型側溝 夜間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2463	Q001365023	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2464	Q001365024	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2465	Q001365025	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.408
2466	Q001365026	U型側溝 夜間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.409
2467	Q001365027	U型側溝 夜間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.409
2468	Q001365028	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.409
2469	Q001365029	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.409
2470	Q001365030	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.409
2471	Q001366001	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.406
2472	Q001366002	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.406
2473	Q001366003	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.406
2474	Q001366004	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.406
2475	Q001366005	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.406
2476	Q001366006	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.406
2477	Q001366007	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.406
2478	Q001366008	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.406
2479	Q001366009	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.406
2480	Q001366010	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.410

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元				
						積算資料	建設物価調査会			
2481	Q001366011	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.410	
2482	Q001366012	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.410	
2483	Q001366013	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.410	
2484	Q001366014	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.410	
2485	Q001366015	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約受ける	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.410	
2486	Q001366016	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.410	
2487	Q001366017	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.410	
2488	Q001366018	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.410	
2489	Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.407	
2490	Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.407	
2491	Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約受ける	枚	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.407	
2492	Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約受ける	枚	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.407	
2493	Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約著しく受	枚	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.407	
2494	Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約著しく受	枚	○	202606積	P.414	土木コスト情報	P.407	
2495	Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	4 0 k g 以下 制約無	枚	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.411	
2496	Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.411	
2497	Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	4 0 k g 以下 制約受ける	枚	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.411	
2498	Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	1 7 0 k g 以下 制約受ける	枚	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.411	
2499	Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	4 0 k g 以下 制約著しく受	枚	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.411	
2500	Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	1 7 0 k g 以下 制約著しく受	枚	○	202606積	P.418	土木コスト情報	P.411	
2501	Q001381011	ブロック積工	昼間 制約無	m2	○	202606積	P.422	土木コスト情報	P.397	
2502	Q001381012	ブロック積工	昼間 制約受ける	m2	○	202606積	P.422	土木コスト情報	P.397	
2503	Q001381013	ブロック積工	昼間 制約著しく受ける	m2	○	202606積	P.422	土木コスト情報	P.397	
2504	Q001381014	ブロック積工	夜間 制約無	m2	○	202606積	P.422	土木コスト情報	P.398	
2505	Q001381015	ブロック積工	夜間 制約受ける	m2	○	202606積	P.422	土木コスト情報	P.398	
2506	Q001381016	ブロック積工	夜間 制約著しく受ける	m2	○	202606積	P.422	土木コスト情報	P.398	
2507	Q001501001	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 IS0 St3 制約無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報	P.352	
2508	Q001501002	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 IS0 St3 制約受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報	P.352	
2509	Q001501003	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 IS0 St3 制約著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報	P.352	
2510	Q001501004	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報	P.352	
2511	Q001501005	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報	P.352	
2512	Q001501006	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報	P.352	
2513	Q001501007	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報	P.352	
2514	Q001501008	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報	P.352	
2515	Q001501009	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報	P.352	
2516	Q001501010	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 IS0 St3 制約無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.369	
2517	Q001501011	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 IS0 St3 制約受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.369	
2518	Q001501012	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 IS0 St3 制約著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.369	
2519	Q001501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.369	
2520	Q001501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.369	

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称		規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
							積算資料		建設物価調査会	
2521	Q001501015	橋梁塗装工	新橋素地調整	夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.369
2522	Q001501016	橋梁塗装工	新橋素地調整	夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.369
2523	Q001501017	橋梁塗装工	新橋素地調整	夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.369
2524	Q001501018	橋梁塗装工	新橋素地調整	夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.369
2525	Q001503001	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	昼間 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報 P.355
2526	Q001503002	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	昼間 制約受ける	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報 P.355
2527	Q001503003	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	昼間 制約著受ける	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報 P.355
2528	Q001503004	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	夜間 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報 P.372
2529	Q001503005	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	夜間 制約受ける	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報 P.372
2530	Q001503006	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	夜間 制約著受ける	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報 P.372
2531	Q001505001	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	ミストコート 変性Eポ 樹脂(1層) 無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2532	Q001505002	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	ミストコート 変性Eポ 樹脂(1層) 受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2533	Q001505003	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	ミストコート 変性Eポ 樹脂(1層) 著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2534	Q001505004	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	超厚膜形Eポ 樹脂(2回塗/層) 無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2535	Q001505005	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	超厚膜形Eポ 樹脂(2回塗/層) 受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2536	Q001505006	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	超厚膜形Eポ 樹脂(2回塗/層) 著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2537	Q001505007	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	有機ゾノクリッチ(2層) 無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2538	Q001505008	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	有機ゾノクリッチ(2層) 受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2539	Q001505009	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	有機ゾノクリッチ(2層) 著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2540	Q001505010	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	有機ゾノクリッチ(2回塗/層) 無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2541	Q001505011	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	有機ゾノクリッチ(2回塗/層) 受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2542	Q001505012	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	有機ゾノクリッチ(2回塗/層) 著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.353
2543	Q001505013	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	変性Eポ 樹脂(2層) 無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.354
2544	Q001505014	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	変性Eポ 樹脂(2層) 受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.354
2545	Q001505015	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	変性Eポ 樹脂(2層) 著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.354
2546	Q001505016	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	鉛・ケムフリーさび止(3層) 無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.354
2547	Q001505017	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	鉛・ケムフリーさび止(3層) 受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.354
2548	Q001505018	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	鉛・ケムフリーさび止(3層) 著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.354
2549	Q001505019	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	変性Eポ 樹脂(1層) 無	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.354
2550	Q001505020	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	変性Eポ 樹脂(1層) 受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.354
2551	Q001505021	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	変性Eポ 樹脂(1層) 著受	m2	○	202606積	P.434	土木コスト情報 P.354
2552	Q001505022	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	ミストコート 変性Eポ 樹脂(1層) 無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.370
2553	Q001505023	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	ミストコート 変性Eポ 樹脂(1層) 受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.370
2554	Q001505024	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	ミストコート 変性Eポ 樹脂(1層) 著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.370
2555	Q001505025	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	超厚膜形Eポ 樹脂(2回塗/層) 無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.370
2556	Q001505026	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	超厚膜形Eポ 樹脂(2回塗/層) 受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.370
2557	Q001505027	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	超厚膜形Eポ 樹脂(2回塗/層) 著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.370
2558	Q001505028	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	有機ゾノクリッチ(2層) 無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.370
2559	Q001505029	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	有機ゾノクリッチ(2層) 受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.370
2560	Q001505030	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	有機ゾノクリッチ(2層) 著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報 P.370

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称				規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
									積算資料		建設物価調査会	
2561	Q001505031	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	有機ゾンリツ(2回塗/層) 無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.370
2562	Q001505032	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	有機ゾンリツ(2回塗/層) 受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.370
2563	Q001505033	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	有機ゾンリツ(2回塗/層) 著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.370
2564	Q001505034	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポキシ樹脂(2層) 無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.371
2565	Q001505035	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポキシ樹脂(2層) 受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.371
2566	Q001505036	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポキシ樹脂(2層) 著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.371
2567	Q001505037	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	鉛・鉛フリーさび止(3層) 無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.371
2568	Q001505038	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	鉛・鉛フリーさび止(3層) 受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.371
2569	Q001505039	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	鉛・鉛フリーさび止(3層) 著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.371
2570	Q001505040	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポキシ樹脂(1層) 無	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.371
2571	Q001505041	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポキシ樹脂(1層) 受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.371
2572	Q001505042	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポキシ樹脂(1層) 著受	m2	○	202606積	P.450	土木コスト情報	P.371
2573	Q001507001	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.355
2574	Q001507002	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.355
2575	Q001507003	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.355
2576	Q001507004	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.355
2577	Q001507005	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.355
2578	Q001507006	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.355
2579	Q001507007	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.355
2580	Q001507008	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.355
2581	Q001507009	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.355
2582	Q001507010	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂脂用 赤系 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.356
2583	Q001507011	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂脂用 赤系 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.356
2584	Q001507012	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂脂用 赤系 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.356
2585	Q001507013	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂脂用 淡彩 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.356
2586	Q001507014	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂脂用 淡彩 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.356
2587	Q001507015	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂脂用 淡彩 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.356
2588	Q001507016	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂脂用 濃彩 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.356
2589	Q001507017	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂脂用 濃彩 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.356
2590	Q001507018	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂脂用 濃彩 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.356
2591	Q001507019	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.372
2592	Q001507020	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.372
2593	Q001507021	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.372
2594	Q001507022	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.372
2595	Q001507023	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.372
2596	Q001507024	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.372
2597	Q001507025	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.372
2598	Q001507026	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.372
2599	Q001507027	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.372
2600	Q001507028	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂脂用 赤系 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.373

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称					単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
									積算資料		建設物価調査会	
2601	Q001507029	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.373
2602	Q001507030	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.373
2603	Q001507031	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.373
2604	Q001507032	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.373
2605	Q001507033	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.373
2606	Q001507034	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.373
2607	Q001507035	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.373
2608	Q001507036	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.373
2609	Q001509001	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.357
2610	Q001509002	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.357
2611	Q001509003	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.357
2612	Q001509004	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.357
2613	Q001509005	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.357
2614	Q001509006	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.357
2615	Q001509007	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.357
2616	Q001509008	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.357
2617	Q001509009	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.357
2618	Q001509010	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.358
2619	Q001509011	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.358
2620	Q001509012	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.358
2621	Q001509013	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.358
2622	Q001509014	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.358
2623	Q001509015	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.358
2624	Q001509016	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.358
2625	Q001509017	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.358
2626	Q001509018	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	○	202606積	P.438	土木コスト情報	P.358
2627	Q001509019	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.374
2628	Q001509020	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.374
2629	Q001509021	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.374
2630	Q001509022	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.374
2631	Q001509023	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.374
2632	Q001509024	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.374
2633	Q001509025	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.374
2634	Q001509026	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.374
2635	Q001509027	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.374
2636	Q001509028	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.375
2637	Q001509029	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.375
2638	Q001509030	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.375
2639	Q001509031	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.375
2640	Q001509032	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.375

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元				
						積算資料		建設物価調査会		
2641	Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.375	
2642	Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.375	
2643	Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.375	
2644	Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	○	202606積	P.454	土木コスト情報	P.375	
2645	Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2646	Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2647	Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2648	Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2649	Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2650	Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2651	Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2652	Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2653	Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2654	Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2655	Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2656	Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.359	
2657	Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2658	Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2659	Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2660	Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2661	Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2662	Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2663	Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2664	Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2665	Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2666	Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2667	Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2668	Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.360	
2669	Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2670	Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2671	Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2672	Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2673	Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2674	Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2675	Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2676	Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2677	Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2678	Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2679	Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	
2680	Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.376	

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元				
						積算資料	建設物価調査会			
2681	Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2682	Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2683	Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2684	Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2685	Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2686	Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2687	Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2688	Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2689	Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2690	Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2691	Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2692	Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.377	
2693	Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2694	Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2695	Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2696	Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2697	Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2698	Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2699	Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2700	Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性I [※] ｷ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2701	Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性I [※] ｷ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2702	Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2703	Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2704	Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.361	
2705	Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ローラーI	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2706	Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ローラーI	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2707	Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ローラーI	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2708	Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2709	Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2710	Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2711	Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2712	Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2713	Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2714	Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2715	Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2716	Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.442	土木コスト情報	P.362	
2717	Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378	
2718	Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378	
2719	Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378	
2720	Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378	

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称					規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
										積算資料		建設物価調査会	
2721	Q001513029	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	受	弱溶剤形変性I [※] キ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378
2722	Q001513030	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	著受	弱溶剤形変性I [※] キ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378
2723	Q001513031	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	無	弱溶剤形変性I [※] キ(2層)スプレー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378
2724	Q001513032	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	受	弱溶剤形変性I [※] キ(2層)スプレー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378
2725	Q001513033	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	著受	弱溶剤形変性I [※] キ(2層)スプレー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378
2726	Q001513034	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	無	鉛・鉛フリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378
2727	Q001513035	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	受	鉛・鉛フリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378
2728	Q001513036	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	著受	鉛・鉛フリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.378
2729	Q001513037	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	無	有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2730	Q001513038	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	受	有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2731	Q001513039	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	著受	有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2732	Q001513040	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	無	有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2733	Q001513041	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	受	有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2734	Q001513042	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	著受	有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2735	Q001513043	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	無	有機ゾンクリッチ(1層)スプレー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2736	Q001513044	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	受	有機ゾンクリッチ(1層)スプレー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2737	Q001513045	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	著受	有機ゾンクリッチ(1層)スプレー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2738	Q001513046	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	無	無溶剤形変性I [※] キ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2739	Q001513047	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	受	無溶剤形変性I [※] キ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2740	Q001513048	橋梁塗装工	塗替塗装	下塗	夜	著受	無溶剤形変性I [※] キ2層はけ・ローラー	m2	○	202606積	P.458	土木コスト情報	P.379
2741	Q001515001	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.363
2742	Q001515002	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.363
2743	Q001515003	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.363
2744	Q001515004	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.363
2745	Q001515005	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.363
2746	Q001515006	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.363
2747	Q001515007	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.363
2748	Q001515008	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.363
2749	Q001515009	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.363
2750	Q001515010	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2751	Q001515011	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2752	Q001515012	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2753	Q001515013	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2754	Q001515014	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2755	Q001515015	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2756	Q001515016	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2757	Q001515017	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2758	Q001515018	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2759	Q001515019	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2760	Q001515020	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前								※○は刊行物単価使用				単位:円	
項番	単価コード	名称				規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元				
									積算資料		建設物価調査会		
2761	Q001515021	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.364
2762	Q001515022	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.365
2763	Q001515023	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.365
2764	Q001515024	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.365
2765	Q001515025	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.365
2766	Q001515026	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.365
2767	Q001515027	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.365
2768	Q001515028	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.380
2769	Q001515029	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.380
2770	Q001515030	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.380
2771	Q001515031	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.380
2772	Q001515032	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.380
2773	Q001515033	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.380
2774	Q001515034	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.380
2775	Q001515035	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.380
2776	Q001515036	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.380
2777	Q001515037	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2778	Q001515038	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2779	Q001515039	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2780	Q001515040	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2781	Q001515041	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2782	Q001515042	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2783	Q001515043	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2784	Q001515044	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2785	Q001515045	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2786	Q001515046	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2787	Q001515047	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2788	Q001515048	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.381
2789	Q001515049	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.382
2790	Q001515050	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.382
2791	Q001515051	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.382
2792	Q001515052	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.382
2793	Q001515053	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.382
2794	Q001515054	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.382
2795	Q001517001	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.366
2796	Q001517002	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.366
2797	Q001517003	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.366
2798	Q001517004	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.366
2799	Q001517005	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.366
2800	Q001517006	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.366

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

							※○は刊行物単価使用		【参考】刊行物引用元				単位:円
項番	単価コード	名称					規格	単位	単価(円)	積算資料			建設物価調査会
2801	Q001517007	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.366
2802	Q001517008	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.366
2803	Q001517009	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.366
2804	Q001517010	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2805	Q001517011	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2806	Q001517012	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2807	Q001517013	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2808	Q001517014	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2809	Q001517015	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2810	Q001517016	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2811	Q001517017	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2812	Q001517018	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2813	Q001517019	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2814	Q001517020	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2815	Q001517021	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.367
2816	Q001517022	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.368
2817	Q001517023	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.368
2818	Q001517024	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.368
2819	Q001517025	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.368
2820	Q001517026	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.368
2821	Q001517027	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	○	202606積	P.446	土木コスト情報	P.368
2822	Q001517028	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローテ赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.383
2823	Q001517029	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローテ赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.383
2824	Q001517030	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローテ赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.383
2825	Q001517031	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローテ淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.383
2826	Q001517032	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローテ淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.383
2827	Q001517033	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローテ淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.383
2828	Q001517034	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.383
2829	Q001517035	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.383
2830	Q001517036	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.383
2831	Q001517037	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2832	Q001517038	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2833	Q001517039	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2834	Q001517040	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2835	Q001517041	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2836	Q001517042	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2837	Q001517043	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2838	Q001517044	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2839	Q001517045	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2840	Q001517046	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2841	Q001517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素アプレー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2842	Q001517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素アプレー淡彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.384
2843	Q001517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.385
2844	Q001517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.385
2845	Q001517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.385
2846	Q001517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素アプレー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.385
2847	Q001517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素アプレー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.385
2848	Q001517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素アプレー濃彩	m2	○	202606積	P.462	土木コスト情報	P.385
2849	Q001611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2850	Q001611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2851	Q001611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2852	Q001611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2853	Q001611005	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2854	Q001611006	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2855	Q001611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2856	Q001611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2857	Q001611009	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2858	Q001611010	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2859	Q001611011	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2860	Q001611012	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.390
2861	Q001611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2862	Q001611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2863	Q001611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2864	Q001611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2865	Q001611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2866	Q001611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2867	Q001611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2868	Q001611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2869	Q001611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2870	Q001611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2871	Q001611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2872	Q001611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	202606積	P.468	土木コスト情報	P.391
2873	Q001640001	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約無 昼	m	○	202606積	P.562	土木コスト情報	P.415
2874	Q001640002	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約無 昼	m	○	202606積	P.562	土木コスト情報	P.415
2875	Q001640003	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約無 昼	m	○			土木コスト情報	P.415
2876	Q001640004	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約無 昼	m	○			土木コスト情報	P.415
2877	Q001640005	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約受 昼	m	○	202606積	P.562	土木コスト情報	P.415
2878	Q001640006	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約受 昼	m	○	202606積	P.562	土木コスト情報	P.415
2879	Q001640007	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約受 昼	m	○			土木コスト情報	P.415
2880	Q001640008	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約受 昼	m	○			土木コスト情報	P.415

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2881	Q001640009	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約著 昼	m	○	202606積	P.562	土木コスト情報	P.415
2882	Q001640010	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約著 昼	m	○	202606積	P.562	土木コスト情報	P.415
2883	Q001640011	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約著 昼	m	○			土木コスト情報	P.415
2884	Q001640012	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約著 昼	m	○			土木コスト情報	P.415
2885	Q001641025	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.420
2886	Q001641026	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.420
2887	Q001641027	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.420
2888	Q001641028	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.420
2889	Q001641029	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.420
2890	Q001641030	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.420
2891	Q001641031	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.420
2892	Q001641032	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.420
2893	Q001641033	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.420
2894	Q001641034	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.427
2895	Q001641035	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.427
2896	Q001641036	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.427
2897	Q001641037	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.427
2898	Q001641038	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.427
2899	Q001641039	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.427
2900	Q001641040	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.427
2901	Q001641041	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.427
2902	Q001641042	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.427
2903	Q001642025	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.421
2904	Q001642026	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.421
2905	Q001642027	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.421
2906	Q001642028	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.421
2907	Q001642029	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.421
2908	Q001642030	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.421
2909	Q001642031	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.421
2910	Q001642032	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.421
2911	Q001642033	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.421
2912	Q001642034	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.428
2913	Q001642035	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.428
2914	Q001642036	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.428
2915	Q001642037	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.428
2916	Q001642038	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.428
2917	Q001642039	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.428
2918	Q001642040	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.428
2919	Q001642041	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.428
2920	Q001642042	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.428

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2921	Q001643025	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.422
2922	Q001643026	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.422
2923	Q001643027	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.422
2924	Q001643028	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.422
2925	Q001643029	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.422
2926	Q001643030	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.422
2927	Q001643031	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.422
2928	Q001643032	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.422
2929	Q001643033	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.542	土木コスト情報	P.422
2930	Q001643034	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.429
2931	Q001643035	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.429
2932	Q001643036	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.429
2933	Q001643037	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.429
2934	Q001643038	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.429
2935	Q001643039	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.429
2936	Q001643040	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.429
2937	Q001643041	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.429
2938	Q001643042	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.550	土木コスト情報	P.429
2939	Q001644025	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.423
2940	Q001644026	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.423
2941	Q001644027	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.423
2942	Q001644028	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.423
2943	Q001644029	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.423
2944	Q001644030	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.423
2945	Q001644031	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.423
2946	Q001644032	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.423
2947	Q001644033	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.423
2948	Q001644034	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.430
2949	Q001644035	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.430
2950	Q001644036	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.430
2951	Q001644037	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.430
2952	Q001644038	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.430
2953	Q001644039	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.430
2954	Q001644040	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.430
2955	Q001644041	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.430
2956	Q001644042	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.430
2957	Q001645025	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.424
2958	Q001645026	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.424
2959	Q001645027	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.424
2960	Q001645028	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.424

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2961	Q001645029	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.424
2962	Q001645030	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.424
2963	Q001645031	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.424
2964	Q001645032	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.424
2965	Q001645033	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.424
2966	Q001645034	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.431
2967	Q001645035	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.431
2968	Q001645036	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.431
2969	Q001645037	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.431
2970	Q001645038	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.431
2971	Q001645039	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.431
2972	Q001645040	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.431
2973	Q001645041	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.431
2974	Q001645042	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.431
2975	Q001646025	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.425
2976	Q001646026	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.425
2977	Q001646027	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.425
2978	Q001646028	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.425
2979	Q001646029	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.425
2980	Q001646030	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.425
2981	Q001646031	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.425
2982	Q001646032	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.425
2983	Q001646033	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.425
2984	Q001646034	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.432
2985	Q001646035	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.432
2986	Q001646036	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.432
2987	Q001646037	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.432
2988	Q001646038	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.432
2989	Q001646039	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.432
2990	Q001646040	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.432
2991	Q001646041	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.432
2992	Q001646042	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.432
2993	Q001647025	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.426
2994	Q001647026	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.426
2995	Q001647027	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.426
2996	Q001647028	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.426
2997	Q001647029	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.426
2998	Q001647030	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.426
2999	Q001647031	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.426
3000	Q001647032	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.426

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用						単位:円			
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3001	Q001647033	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.546	土木コスト情報	P.426
3002	Q001647034	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.433
3003	Q001647035	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.433
3004	Q001647036	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.433
3005	Q001647037	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.433
3006	Q001647038	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.433
3007	Q001647039	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.433
3008	Q001647040	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.433
3009	Q001647041	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.433
3010	Q001647042	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.554	土木コスト情報	P.433
3011	Q001648025	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.437
3012	Q001648026	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.437
3013	Q001648027	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.437
3014	Q001648028	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.437
3015	Q001648029	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.437
3016	Q001648030	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.437
3017	Q001648031	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.437
3018	Q001648032	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.437
3019	Q001648033	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.437
3020	Q001648034	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.440
3021	Q001648035	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.440
3022	Q001648036	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.440
3023	Q001648037	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.440
3024	Q001648038	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.440
3025	Q001648039	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.440
3026	Q001648040	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.440
3027	Q001648041	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.440
3028	Q001648042	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.440
3029	Q001649025	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.438
3030	Q001649026	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.438
3031	Q001649027	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.438
3032	Q001649028	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.438
3033	Q001649029	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.438
3034	Q001649030	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.438
3035	Q001649031	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.438
3036	Q001649032	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.438
3037	Q001649033	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.438
3038	Q001649034	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.441
3039	Q001649035	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.441
3040	Q001649036	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.441

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3041	Q001649037	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.441
3042	Q001649038	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.441
3043	Q001649039	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.441
3044	Q001649040	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.441
3045	Q001649041	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.441
3046	Q001649042	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.441
3047	Q001650025	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.439
3048	Q001650026	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.439
3049	Q001650027	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.439
3050	Q001650028	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.439
3051	Q001650029	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.439
3052	Q001650030	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.439
3053	Q001650031	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.439
3054	Q001650032	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.439
3055	Q001650033	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.494	土木コスト情報	P.439
3056	Q001650034	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.442
3057	Q001650035	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.442
3058	Q001650036	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.442
3059	Q001650037	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.442
3060	Q001650038	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.442
3061	Q001650039	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.442
3062	Q001650040	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.442
3063	Q001650041	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.442
3064	Q001650042	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.498	土木コスト情報	P.442
3065	Q001651001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.448
3066	Q001651002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.448
3067	Q001651003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.448
3068	Q001651004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.448
3069	Q001651005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.448
3070	Q001651006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.448
3071	Q001651007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.456
3072	Q001651008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.456
3073	Q001651009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.456
3074	Q001651010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.456
3075	Q001651011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.456
3076	Q001651012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.456
3077	Q001651013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.448
3078	Q001651014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.448
3079	Q001651015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.448
3080	Q001651016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.456

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用						単位:円			
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3081	Q001651017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.456
3082	Q001651018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.456
3083	Q001652001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.449
3084	Q001652002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.449
3085	Q001652003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.449
3086	Q001652004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.449
3087	Q001652005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.449
3088	Q001652006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.449
3089	Q001652007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.457
3090	Q001652008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.457
3091	Q001652009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.457
3092	Q001652010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.457
3093	Q001652011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.457
3094	Q001652012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.457
3095	Q001652013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.449
3096	Q001652014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.449
3097	Q001652015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.449
3098	Q001652016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.457
3099	Q001652017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.457
3100	Q001652018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.457
3101	Q001653001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.450
3102	Q001653002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.450
3103	Q001653003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.450
3104	Q001653004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.450
3105	Q001653005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.450
3106	Q001653006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.450
3107	Q001653007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.458
3108	Q001653008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.458
3109	Q001653009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.458
3110	Q001653010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.458
3111	Q001653011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.458
3112	Q001653012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.458
3113	Q001653013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.450
3114	Q001653014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.450
3115	Q001653015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.450
3116	Q001653016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.458
3117	Q001653017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.458
3118	Q001653018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｺｽﾄ情報	P.458
3119	Q001654001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.451
3120	Q001654002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｺｽﾄ情報	P.451

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

				※○は刊行物単価使用		【参考】刊行物引用元				単位:円
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料		建設物価調査会		
3121	Q001654003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.451	
3122	Q001654004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.451	
3123	Q001654005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約無 昼	m2	○	202606積	P.510	土木ｼｰﾄ情報	P.451	
3124	Q001654006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.510	土木ｼｰﾄ情報	P.451	
3125	Q001654007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.452	
3126	Q001654008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.452	
3127	Q001654009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.452	
3128	Q001654010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.452	
3129	Q001654011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約受 昼	m2	○	202606積	P.510	土木ｼｰﾄ情報	P.452	
3130	Q001654012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.510	土木ｼｰﾄ情報	P.452	
3131	Q001654013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.453	
3132	Q001654014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.453	
3133	Q001654015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.453	
3134	Q001654016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.453	
3135	Q001654017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約著 昼	m2	○	202606積	P.510	土木ｼｰﾄ情報	P.453	
3136	Q001654018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.510	土木ｼｰﾄ情報	P.453	
3137	Q001654019	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.459	
3138	Q001654020	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.459	
3139	Q001654021	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.459	
3140	Q001654022	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.459	
3141	Q001654023	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約無 夜	m2	○	202606積	P.518	土木ｼｰﾄ情報	P.459	
3142	Q001654024	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.518	土木ｼｰﾄ情報	P.459	
3143	Q001654025	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.460	
3144	Q001654026	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.460	
3145	Q001654027	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.460	
3146	Q001654028	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.460	
3147	Q001654029	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約受 夜	m2	○	202606積	P.518	土木ｼｰﾄ情報	P.460	
3148	Q001654030	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.518	土木ｼｰﾄ情報	P.460	
3149	Q001654031	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.461	
3150	Q001654032	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.461	
3151	Q001654033	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.461	
3152	Q001654034	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木ｼｰﾄ情報	P.461	
3153	Q001654035	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約著 夜	m2	○	202606積	P.518	土木ｼｰﾄ情報	P.461	
3154	Q001654036	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.518	土木ｼｰﾄ情報	P.461	
3155	Q001654037	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.451	
3156	Q001654038	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約無 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.451	
3157	Q001654039	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約無 昼	m2	○	202606積	P.510	土木ｼｰﾄ情報	P.451	
3158	Q001654040	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.452	
3159	Q001654041	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約受 昼	m2	○	202606積	P.506	土木ｼｰﾄ情報	P.452	
3160	Q001654042	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約受 昼	m2	○	202606積	P.510	土木ｼｰﾄ情報	P.452	

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3161	Q001654043	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.453
3162	Q001654044	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	202606積	P.506	土木コスト情報	P.453
3163	Q001654045	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.453
3164	Q001654046	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.459
3165	Q001654047	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.459
3166	Q001654048	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.459
3167	Q001654049	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.460
3168	Q001654050	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.460
3169	Q001654051	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.460
3170	Q001654052	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.461
3171	Q001654053	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	202606積	P.514	土木コスト情報	P.461
3172	Q001654054	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.461
3173	Q001655001	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.454
3174	Q001655002	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.454
3175	Q001655003	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.454
3176	Q001655004	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.454
3177	Q001655005	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.454
3178	Q001655006	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.454
3179	Q001655007	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.462
3180	Q001655008	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.462
3181	Q001655009	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.462
3182	Q001655010	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.462
3183	Q001655011	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.462
3184	Q001655012	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.462
3185	Q001655013	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 昼	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.454
3186	Q001655014	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 昼	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.454
3187	Q001655015	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	202606積	P.510	土木コスト情報	P.454
3188	Q001655016	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.462
3189	Q001655017	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.462
3190	Q001655018	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	202606積	P.518	土木コスト情報	P.462
3191	Q001656001	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.526	土木コスト情報	P.468
3192	Q001656002	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	202606積	P.526	土木コスト情報	P.468
3193	Q001656003	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.526	土木コスト情報	P.468
3194	Q001656004	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	202606積	P.526	土木コスト情報	P.468
3195	Q001656005	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.526	土木コスト情報	P.468
3196	Q001656006	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	202606積	P.526	土木コスト情報	P.468
3197	Q001656007	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.530	土木コスト情報	P.469
3198	Q001656008	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	202606積	P.530	土木コスト情報	P.469
3199	Q001656009	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.530	土木コスト情報	P.469
3200	Q001656010	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	202606積	P.530	土木コスト情報	P.469

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用						単位:円			
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3201	Q001656011	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.530	土木コスト情報	P.469
3202	Q001656012	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	202606積	P.530	土木コスト情報	P.469
3203	Q001656013	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	202606積	P.526	土木コスト情報	P.468
3204	Q001656014	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	202606積	P.526	土木コスト情報	P.468
3205	Q001656015	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	202606積	P.526	土木コスト情報	P.468
3206	Q001656016	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	202606積	P.530	土木コスト情報	P.469
3207	Q001656017	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	202606積	P.530	土木コスト情報	P.469
3208	Q001656018	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	202606積	P.530	土木コスト情報	P.469
3209	Q001657001	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3210	Q001657002	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3211	Q001657003	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3212	Q001657004	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3213	Q001657005	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3214	Q001657006	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3215	Q001657007	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3216	Q001657008	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3217	Q001657009	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3218	Q001657010	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3219	Q001657011	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3220	Q001657012	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3221	Q001657013	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3222	Q001657014	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3223	Q001657015	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3224	Q001657016	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3225	Q001657017	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3226	Q001657018	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3227	Q001657019	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3228	Q001657020	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3229	Q001657021	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3230	Q001657022	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3231	Q001657023	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3232	Q001657024	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3233	Q001657025	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3234	Q001657026	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3235	Q001657027	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3236	Q001657028	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3237	Q001657029	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3238	Q001657030	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3239	Q001657031	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3240	Q001657032	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3241	Q001657033	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3242	Q001657034	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3243	Q001657035	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3244	Q001657036	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3245	Q001657037	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3246	Q001657038	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3247	Q001657039	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3248	Q001657040	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3249	Q001657041	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3250	Q001657042	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3251	Q001657043	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3252	Q001657044	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3253	Q001657045	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3254	Q001657046	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3255	Q001657047	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3256	Q001657048	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3257	Q001657049	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3258	Q001657050	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3259	Q001657051	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3260	Q001657052	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.474
3261	Q001657053	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3262	Q001657054	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3263	Q001657055	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3264	Q001657056	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.475
3265	Q001657057	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3266	Q001657058	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3267	Q001657059	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3268	Q001657060	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m	○	202606積	P.622	土木コスト情報	P.476
3269	Q001657061	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3270	Q001657062	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3271	Q001657063	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3272	Q001657064	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.477
3273	Q001657065	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3274	Q001657066	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3275	Q001657067	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3276	Q001657068	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.478
3277	Q001657069	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3278	Q001657070	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3279	Q001657071	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479
3280	Q001657072	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m	○	202606積	P.626	土木コスト情報	P.479

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3281	Q001658013	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3282	Q001658014	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3283	Q001658015	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3284	Q001658016	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3285	Q001658017	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3286	Q001658018	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3287	Q001658019	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3288	Q001658020	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3289	Q001658021	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3290	Q001658022	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3291	Q001658023	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3292	Q001658024	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.483
3293	Q001658025	防草シート設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3294	Q001658026	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3295	Q001658027	防草シート設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3296	Q001658028	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3297	Q001658029	防草シート設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3298	Q001658030	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3299	Q001658031	防草シート設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3300	Q001658032	防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3301	Q001658033	防草シート設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3302	Q001658034	防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3303	Q001658035	防草シート設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3304	Q001658036	防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.590	土木コスト情報	P.484
3305	Q001659001	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報	P.490
3306	Q001659002	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報	P.490
3307	Q001659003	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報	P.490
3308	Q001659004	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報	P.490
3309	Q001659005	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報	P.490
3310	Q001659006	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報	P.490
3311	Q001659007	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報	P.491
3312	Q001659008	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報	P.491
3313	Q001659009	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報	P.491
3314	Q001659010	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報	P.491
3315	Q001659011	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報	P.491
3316	Q001659012	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報	P.491
3317	Q001659013	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約著 昼	m2	○			土木コスト情報	P.492
3318	Q001659014	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木コスト情報	P.492
3319	Q001659015	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約著 昼	m2	○			土木コスト情報	P.492
3320	Q001659016	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木コスト情報	P.492

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3321	Q001659017	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報 P.492
3322	Q001659018	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報 P.492
3323	Q001659019	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報 P.493
3324	Q001659020	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報 P.493
3325	Q001659021	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報 P.493
3326	Q001659022	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報 P.493
3327	Q001659023	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報 P.493
3328	Q001659024	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報 P.493
3329	Q001659025	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報 P.494
3330	Q001659026	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報 P.494
3331	Q001659027	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報 P.494
3332	Q001659028	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報 P.494
3333	Q001659029	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報 P.494
3334	Q001659030	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報 P.494
3335	Q001659031	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報 P.495
3336	Q001659032	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報 P.495
3337	Q001659033	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報 P.495
3338	Q001659034	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報 P.495
3339	Q001659035	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報 P.495
3340	Q001659036	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報 P.495
3341	Q001659037	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報 P.496
3342	Q001659038	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報 P.496
3343	Q001659039	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報 P.496
3344	Q001659040	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報 P.496
3345	Q001659041	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報 P.496
3346	Q001659042	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報 P.496
3347	Q001659043	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報 P.497
3348	Q001659044	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報 P.497
3349	Q001659045	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報 P.497
3350	Q001659046	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報 P.497
3351	Q001659047	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報 P.497
3352	Q001659048	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報 P.497
3353	Q001659049	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報 P.498
3354	Q001659050	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報 P.498
3355	Q001659051	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報 P.498
3356	Q001659052	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報 P.498
3357	Q001659053	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報 P.498
3358	Q001659054	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報 P.498
3359	Q001659055	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報 P.490
3360	Q001659056	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報 P.490

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用						単位:円		
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
3361	Q001659057	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報	P.490
3362	Q001659058	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報	P.491
3363	Q001659059	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報	P.491
3364	Q001659060	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報	P.491
3365	Q001659061	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報	P.492
3366	Q001659062	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報	P.492
3367	Q001659063	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報	P.492
3368	Q001659064	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報	P.493
3369	Q001659065	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報	P.493
3370	Q001659066	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報	P.493
3371	Q001659067	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報	P.494
3372	Q001659068	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報	P.494
3373	Q001659069	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報	P.494
3374	Q001659070	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報	P.495
3375	Q001659071	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報	P.495
3376	Q001659072	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報	P.495
3377	Q001659073	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報	P.496
3378	Q001659074	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報	P.496
3379	Q001659075	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報	P.496
3380	Q001659076	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報	P.497
3381	Q001659077	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報	P.497
3382	Q001659078	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報	P.497
3383	Q001659079	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報	P.498
3384	Q001659080	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報	P.498
3385	Q001659081	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報	P.498
3386	Q001660019	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約無 昼	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報 P.504
3387	Q001660020	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約受 昼	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報 P.504
3388	Q001660021	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約著 昼	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報 P.504
3389	Q001660022	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報 P.504
3390	Q001660023	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報 P.504
3391	Q001660024	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報 P.504
3392	Q001660043	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約無 夜	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報 P.506
3393	Q001660044	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約受 夜	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報 P.506
3394	Q001660045	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約著 夜	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報 P.506
3395	Q001660046	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報 P.506
3396	Q001660047	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報 P.506
3397	Q001660048	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報 P.506
3398	Q001660049	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報 P.503
3399	Q001660050	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報 P.503
3400	Q001660051	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報 P.503

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3401	Q001660052	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報	P.503
3402	Q001660053	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報	P.503
3403	Q001660054	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報	P.503
3404	Q001660055	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報	P.505
3405	Q001660056	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報	P.505
3406	Q001660057	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報	P.505
3407	Q001660058	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約無 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報	P.505
3408	Q001660059	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約受 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報	P.505
3409	Q001660060	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約著 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報	P.505
3410	Q001661001	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報	P.504
3411	Q001661002	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報	P.504
3412	Q001661003	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著 昼間	m2	○	202606積	P.570	土木コスト情報	P.504
3413	Q001661004	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報	P.506
3414	Q001661005	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報	P.506
3415	Q001661006	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著 夜間	m2	○	202606積	P.574	土木コスト情報	P.506
3416	Q001662001	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.511
3417	Q001662002	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.511
3418	Q001662003	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.511
3419	Q001662004	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.511
3420	Q001662005	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.511
3421	Q001662006	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.511
3422	Q001662007	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.511
3423	Q001662008	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.511
3424	Q001662009	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.511
3425	Q001662010	ハーフラス工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.512
3426	Q001662011	ハーフラス工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.512
3427	Q001662012	ハーフラス工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.512
3428	Q001662013	ハーフラス工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.512
3429	Q001662014	ハーフラス工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.512
3430	Q001662015	ハーフラス工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.512
3431	Q001662016	ハーフラス工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.512
3432	Q001662017	ハーフラス工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.512
3433	Q001662018	ハーフラス工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報	P.512
3434	Q001662025	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	m2	○			土木コスト情報	P.514
3435	Q001662026	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間	m2	○			土木コスト情報	P.514
3436	Q001662027	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	m2	○			土木コスト情報	P.514
3437	Q001662028	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	m2	○			土木コスト情報	P.514
3438	Q001662029	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	m2	○			土木コスト情報	P.514
3439	Q001662030	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	m2	○			土木コスト情報	P.514
3440	Q001662031	ハーフラス工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約無 夜間	m2	○			土木コスト情報	P.514

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用						単位:円		
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
3441	Q001662032	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約受 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.514
3442	Q001662033	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約著 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.514
3443	Q001662034	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.515
3444	Q001662035	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.515
3445	Q001662036	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.515
3446	Q001662037	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.515
3447	Q001662038	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.515
3448	Q001662039	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.515
3449	Q001662040	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約無 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.515
3450	Q001662041	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約受 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.515
3451	Q001662042	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約著 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.515
3452	Q001662049	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約無 昼間	m2	○	202606積	P.534	土木ｺｽﾄ情報 P.513
3453	Q001662050	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約受 昼間	m2	○	202606積	P.534	土木ｺｽﾄ情報 P.513
3454	Q001662051	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約著 昼間	m2	○	202606積	P.534	土木ｺｽﾄ情報 P.513
3455	Q001662052	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約無 夜間	m2	○	202606積	P.534	土木ｺｽﾄ情報 P.516
3456	Q001662053	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約受 夜間	m2	○	202606積	P.534	土木ｺｽﾄ情報 P.516
3457	Q001662054	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約著 夜間	m2	○	202606積	P.534	土木ｺｽﾄ情報 P.516
3458	Q001663001	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3459	Q001663002	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3460	Q001663003	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3461	Q001663004	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3462	Q001663005	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3463	Q001663006	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3464	Q001663007	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3465	Q001663008	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3466	Q001663009	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3467	Q001663010	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3468	Q001663011	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3469	Q001663012	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.522
3470	Q001663013	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×3600制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3471	Q001663014	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×3600制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3472	Q001663015	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×3600制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3473	Q001663016	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×4000制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3474	Q001663017	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×4000制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3475	Q001663018	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×4000制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3476	Q001663019	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗89.1×3.2×4400制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3477	Q001663020	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗89.1×3.2×4400制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3478	Q001663021	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗89.1×3.2×4400制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3479	Q001663022	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗101.6・4.2・4800 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523
3480	Q001663023	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗101.6・4.2・4800 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報	P.523

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3481	Q001663024	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ塗101.6・4.2・4800 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.523
3482	Q001664001	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3483	Q001664002	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3484	Q001664003	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3485	Q001664004	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3486	Q001664005	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3487	Q001664006	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3488	Q001664007	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3489	Q001664008	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3490	Q001664009	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3491	Q001664010	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3492	Q001664011	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3493	Q001664012	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.524
3494	Q001664013	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3495	Q001664014	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3496	Q001664015	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3497	Q001664016	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3498	Q001664017	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3499	Q001664018	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3500	Q001664019	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3501	Q001664020	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3502	Q001664021	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3503	Q001664022	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3504	Q001664023	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3505	Q001664024	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.525
3506	Q001664025	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.526
3507	Q001664026	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.526
3508	Q001664027	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.526
3509	Q001664028	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.526
3510	Q001664029	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.526
3511	Q001664030	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.526
3512	Q001664031	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3513	Q001664032	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3514	Q001664033	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3515	Q001664034	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3516	Q001664035	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3517	Q001664036	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3518	Q001664037	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3519	Q001664038	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3520	Q001664039	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.527

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3521	Q001664040	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3522	Q001664041	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3523	Q001664042	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.527
3524	Q001664043	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3525	Q001664044	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3526	Q001664045	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3527	Q001664046	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3528	Q001664047	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3529	Q001664048	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3530	Q001664049	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3531	Q001664050	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3532	Q001664051	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3533	Q001664052	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3534	Q001664053	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3535	Q001664054	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.528
3536	Q001664055	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.529
3537	Q001664056	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.529
3538	Q001664057	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.529
3539	Q001664058	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.529
3540	Q001664059	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.529
3541	Q001664060	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.529
3542	Q001664061	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3543	Q001664062	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3544	Q001664063	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3545	Q001664064	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3546	Q001664065	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3547	Q001664066	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3548	Q001664067	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3549	Q001664068	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3550	Q001664069	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3551	Q001664070	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3552	Q001664071	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3553	Q001664072	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.530
3554	Q001664073	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・1 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.531
3555	Q001664074	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・1 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.531
3556	Q001664075	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・1 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.531
3557	Q001664076	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・2 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.531
3558	Q001664077	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・2 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.531
3559	Q001664078	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・2 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.531
3560	Q001664079	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・1 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.531

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
3561	Q001664080	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・1 制約受 昼	基	○		土木コスト情報	P.531
3562	Q001664081	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・1 制約著 昼	基	○		土木コスト情報	P.531
3563	Q001664082	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・2 制約無 昼	基	○		土木コスト情報	P.531
3564	Q001664083	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・2 制約受 昼	基	○		土木コスト情報	P.531
3565	Q001664084	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・2 制約著 昼	基	○		土木コスト情報	P.531
3566	Q001665001	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 1面用 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報	P.532
3567	Q001665002	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 1面用 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報	P.532
3568	Q001665003	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 1面用 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報	P.532
3569	Q001665004	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 2面用 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報	P.532
3570	Q001665005	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 2面用 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報	P.532
3571	Q001665006	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 2面用 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報	P.532
3572	Q001666001	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去	鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報	P.532
3573	Q001666002	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去	鋼管 径76.3～101.6 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報	P.532
3574	Q001666003	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去	鋼管 径76.3～101.6 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報	P.532
3575	Q001667001	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱の場合 鋼管 径76.3 昼	本	○		土木コスト情報	P.532
3576	Q001667002	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱の場合 鋼管 径89.1 昼	本	○		土木コスト情報	P.532
3577	Q001667003	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱の場合 鋼管 径101.6 昼	本	○		土木コスト情報	P.532
3578	Q001668019	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約無 昼間	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3579	Q001668020	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約受 昼間	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3580	Q001668021	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約著 昼間	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3581	Q001668022	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3582	Q001668023	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3583	Q001668024	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3584	Q001668043	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約無 夜間	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3585	Q001668044	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約受 夜間	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3586	Q001668045	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約著 夜間	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3587	Q001668046	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3588	Q001668047	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3589	Q001668048	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3590	Q001668049	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約無 昼間	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3591	Q001668050	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約受 昼間	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3592	Q001668051	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約著 昼間	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3593	Q001668052	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約無 昼間	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3594	Q001668053	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約受 昼間	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3595	Q001668054	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約著 昼間	m	○	202606積	P.596	土木コスト情報 P.538
3596	Q001668055	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約無 夜間	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3597	Q001668056	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約受 夜間	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3598	Q001668057	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約著 夜間	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3599	Q001668058	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約無 夜間	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540
3600	Q001668059	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約受 夜間	m	○	202606積	P.600	土木コスト情報 P.540

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3601	Q001668060	仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.540
3602	Q001669019	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 昼間	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3603	Q001669020	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 昼間	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3604	Q001669021	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約著 昼間	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3605	Q001669022	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3606	Q001669023	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3607	Q001669024	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3608	Q001669043	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3609	Q001669044	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3610	Q001669045	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約著 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3611	Q001669046	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3612	Q001669047	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3613	Q001669048	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3614	Q001669049	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約無 昼間	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3615	Q001669050	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約受 昼間	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3616	Q001669051	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約著 昼間	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3617	Q001669052	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約無 昼間	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3618	Q001669053	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約受 昼間	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3619	Q001669054	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 昼間	m	○	202606積	P.596	土木ｺｽﾄ情報	P.539
3620	Q001669055	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約無 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3621	Q001669056	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約受 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3622	Q001669057	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約著 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3623	Q001669058	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約無 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3624	Q001669059	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約受 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3625	Q001669060	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 夜間	m	○	202606積	P.600	土木ｺｽﾄ情報	P.541
3626	Q001670001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.455
3627	Q001670002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.455
3628	Q001670003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.455
3629	Q001670004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.455
3630	Q001670005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.455
3631	Q001670006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.455
3632	Q001670007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.463
3633	Q001670008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.463
3634	Q001670009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.463
3635	Q001670010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.463
3636	Q001670011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.463
3637	Q001670012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.463
3638	Q001670013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.455
3639	Q001670014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.455
3640	Q001670015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾐﾃﾙﾌﾙｰ塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報	P.455

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
3641	Q001670016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上珪砂・塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.463
3642	Q001670017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上珪砂・塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.463
3643	Q001670018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上珪砂・塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○		土木ｺｽﾄ情報	P.463
3644	Q001671001	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約無 昼間	回	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.560
3645	Q001671002	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約受 昼間	回	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.560
3646	Q001671003	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約著 昼間	回	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.560
3647	Q001671004	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件II 昼間	式	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.560
3648	Q001671005	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件III 昼間	式	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.560
3649	Q001671006	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約無 夜間	回	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.561
3650	Q001671007	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約受 夜間	回	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.561
3651	Q001671008	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約著 夜間	回	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.561
3652	Q001671009	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件II 夜間	式	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.561
3653	Q001671010	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件III 夜間	式	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.561
3654	Q001672001	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3655	Q001672002	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3656	Q001672003	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3657	Q001672004	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3658	Q001672005	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3659	Q001672006	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3660	Q001672007	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3661	Q001672008	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3662	Q001672009	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3663	Q001672010	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3664	Q001672011	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約無 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.545
3665	Q001672012	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3666	Q001672013	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3667	Q001672014	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3668	Q001672015	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3669	Q001672016	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3670	Q001672017	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3671	Q001672018	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3672	Q001672019	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3673	Q001672020	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3674	Q001672021	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3675	Q001672022	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約受 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.546
3676	Q001672023	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約著 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.547
3677	Q001672024	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約著 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.547
3678	Q001672025	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約著 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.547
3679	Q001672026	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約著 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.547
3680	Q001672027	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約著 昼間	箇所	○	202606積	土木ｺｽﾄ情報	P.547

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3681	Q001672028	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.474	土木コスト情報	P.547
3682	Q001672029	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.474	土木コスト情報	P.547
3683	Q001672030	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.474	土木コスト情報	P.547
3684	Q001672031	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.474	土木コスト情報	P.547
3685	Q001672032	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.474	土木コスト情報	P.547
3686	Q001672033	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.474	土木コスト情報	P.547
3687	Q001672034	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3688	Q001672035	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3689	Q001672036	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3690	Q001672037	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3691	Q001672038	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3692	Q001672039	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3693	Q001672040	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3694	Q001672041	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3695	Q001672042	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3696	Q001672043	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3697	Q001672044	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.551
3698	Q001672045	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3699	Q001672046	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3700	Q001672047	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3701	Q001672048	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3702	Q001672049	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3703	Q001672050	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3704	Q001672051	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3705	Q001672052	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3706	Q001672053	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3707	Q001672054	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3708	Q001672055	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.552
3709	Q001672056	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3710	Q001672057	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3711	Q001672058	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3712	Q001672059	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3713	Q001672060	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3714	Q001672061	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3715	Q001672062	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3716	Q001672063	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3717	Q001672064	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3718	Q001672065	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3719	Q001672066	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.482	土木コスト情報	P.553
3720	Q001673001	機械式継手工 リーブ圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元				
						積算資料		建設物価調査会		
3721	Q001673002	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3722	Q001673003	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D19×D19 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3723	Q001673004	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D22×D22 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3724	Q001673005	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D25×D25 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3725	Q001673006	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D29×D29 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3726	Q001673007	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D32×D32 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3727	Q001673008	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D35×D35 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3728	Q001673009	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3729	Q001673010	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3730	Q001673011	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.548	
3731	Q001673012	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3732	Q001673013	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3733	Q001673014	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D19×D19 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3734	Q001673015	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D22×D22 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3735	Q001673016	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D25×D25 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3736	Q001673017	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D29×D29 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3737	Q001673018	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D32×D32 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3738	Q001673019	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D35×D35 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3739	Q001673020	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3740	Q001673021	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3741	Q001673022	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.549	
3742	Q001673023	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3743	Q001673024	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3744	Q001673025	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D19×D19 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3745	Q001673026	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D22×D22 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3746	Q001673027	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D25×D25 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3747	Q001673028	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D29×D29 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3748	Q001673029	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D32×D32 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3749	Q001673030	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D35×D35 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3750	Q001673031	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3751	Q001673032	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3752	Q001673033	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.478	土木コスト情報	P.550	
3753	Q001673034	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554	
3754	Q001673035	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554	
3755	Q001673036	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D19×D19 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554	
3756	Q001673037	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D22×D22 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554	
3757	Q001673038	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D25×D25 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554	
3758	Q001673039	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D29×D29 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554	
3759	Q001673040	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D32×D32 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554	
3760	Q001673041	機械式継手工 リ-ブ 圧着・摩擦圧接	D35×D35 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554	

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3761	Q001673042	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554
3762	Q001673043	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554
3763	Q001673044	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.554
3764	Q001673045	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3765	Q001673046	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3766	Q001673047	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3767	Q001673048	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3768	Q001673049	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3769	Q001673050	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3770	Q001673051	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3771	Q001673052	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3772	Q001673053	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3773	Q001673054	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3774	Q001673055	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.555
3775	Q001673056	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3776	Q001673057	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3777	Q001673058	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3778	Q001673059	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3779	Q001673060	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3780	Q001673061	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3781	Q001673062	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3782	Q001673063	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3783	Q001673064	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3784	Q001673065	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3785	Q001673066	機械式継手工 スリ-フ 圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.486	土木コスト情報	P.556
3786	Q001674001	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約無 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3787	Q001674002	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約受 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3788	Q001674003	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約著 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3789	Q001674004	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約無 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3790	Q001674005	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約受 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3791	Q001674006	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約著 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3792	Q001674007	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約無 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3793	Q001674008	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約受 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3794	Q001674009	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約著 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3795	Q001674010	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約無 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3796	Q001674011	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約受 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3797	Q001674012	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約著 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.567
3798	Q001674013	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約無 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3799	Q001674014	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約受 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3800	Q001674015	ノコギリ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約著 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3801	Q001674016	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約無 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3802	Q001674017	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約受 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3803	Q001674018	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約著 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3804	Q001674019	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約無 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3805	Q001674020	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約受 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3806	Q001674021	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約著 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3807	Q001674022	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約無 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3808	Q001674023	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約受 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3809	Q001674024	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約著 昼	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.568
3810	Q001674025	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約無 昼間	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.569
3811	Q001674026	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約受 昼間	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.569
3812	Q001674027	ノコキナグ 式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約著 昼間	m	○	202606積	P.580	土木コスト情報	P.569
3813	Q001675001	FRP製格子状パ 補設置工	□1000程度×40 制約無 昼間	枚	○	202606積	P.584	土木コスト情報	P.573
3814	Q001675002	FRP製格子状パ 補設置工	□1000程度×40 制約受 昼間	枚	○	202606積	P.584	土木コスト情報	P.573
3815	Q001675003	FRP製格子状パ 補設置工	□1000程度×40 制約著 昼間	枚	○	202606積	P.584	土木コスト情報	P.573
3816	Q001675004	FRP製格子状パ 補設置工	□650程度×40 制約無 昼間	枚	○	202606積	P.584	土木コスト情報	P.573
3817	Q001675005	FRP製格子状パ 補設置工	□650程度×40 制約受 昼間	枚	○	202606積	P.584	土木コスト情報	P.573
3818	Q001675006	FRP製格子状パ 補設置工	□650程度×40 制約著 昼間	枚	○	202606積	P.584	土木コスト情報	P.573
3819	Q001675007	FRP製格子状パ 補設置工	□400程度×40 制約無 昼間	枚	○	202606積	P.584	土木コスト情報	P.573
3820	Q001675008	FRP製格子状パ 補設置工	□400程度×40 制約受 昼間	枚	○	202606積	P.584	土木コスト情報	P.573
3821	Q001675009	FRP製格子状パ 補設置工	□400程度×40 制約著 昼間	枚	○	202606積	P.584	土木コスト情報	P.573
3822	Q001676001	侵食防止用植生マット工 切土	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.577
3823	Q001676002	侵食防止用植生マット工 切土	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.577
3824	Q001676003	侵食防止用植生マット工 切土	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.577
3825	Q001676004	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.577
3826	Q001676005	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.577
3827	Q001676006	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.577
3828	Q001676007	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.577
3829	Q001676008	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.577
3830	Q001676009	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.577
3831	Q001676010	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材1000g 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.578
3832	Q001676011	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材1000g 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.578
3833	Q001676012	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材1000g 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.578
3834	Q001676013	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材2000g 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.578
3835	Q001676014	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材2000g 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.578
3836	Q001676015	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材2000g 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.578
3837	Q001676016	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材3000g 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.578
3838	Q001676017	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材3000g 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.578
3839	Q001676018	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材3000g 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.578
3840	Q001676019	侵食防止用植生マット工 盛土	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.579

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3841	Q001676020	侵食防止用植生マット工 盛土	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.579
3842	Q001676021	侵食防止用植生マット工 盛土	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.579
3843	Q001676022	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.579
3844	Q001676023	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.579
3845	Q001676024	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.579
3846	Q001676025	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.579
3847	Q001676026	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.579
3848	Q001676027	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.606	土木コスト情報	P.579
3849	Q001676028	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.580
3850	Q001676029	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.580
3851	Q001676030	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.580
3852	Q001676031	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.580
3853	Q001676032	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.580
3854	Q001676033	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.580
3855	Q001676034	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.581
3856	Q001676035	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.581
3857	Q001676036	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.581
3858	Q001676037	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.581
3859	Q001676038	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.581
3860	Q001676039	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.581
3861	Q001676040	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.581
3862	Q001676041	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.581
3863	Q001676042	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.581
3864	Q001676043	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.580
3865	Q001676044	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.580
3866	Q001676045	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2	○	202606積	P.610	土木コスト情報	P.580
3867	Q001677001	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3868	Q001677002	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3869	Q001677003	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3870	Q001677004	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3871	Q001677005	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3872	Q001677006	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3873	Q001677007	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3874	Q001677008	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3875	Q001677009	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3876	Q001677010	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3877	Q001677011	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3878	Q001677012	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	基	○			土木コスト情報	P.587
3879	Q001677013	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報	P.588
3880	Q001677014	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報	P.588

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3881	Q001677015	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3882	Q001677016	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3883	Q001677017	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3884	Q001677018	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3885	Q001677019	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3886	Q001677020	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3887	Q001677021	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3888	Q001677022	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3889	Q001677023	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3890	Q001677024	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.588
3891	Q001677025	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 1500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3892	Q001677026	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 1500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3893	Q001677027	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 1500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3894	Q001677028	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 3000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3895	Q001677029	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 3000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3896	Q001677030	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 3000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3897	Q001677031	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 4500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3898	Q001677032	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 4500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3899	Q001677033	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 4500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3900	Q001677034	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 6000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3901	Q001677035	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 6000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3902	Q001677036	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノラー 6000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.589
3903	Q001677037	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3904	Q001677038	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3905	Q001677039	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3906	Q001677040	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3907	Q001677041	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3908	Q001677042	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3909	Q001677043	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3910	Q001677044	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3911	Q001677045	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3912	Q001677046	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3913	Q001677047	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3914	Q001677048	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.590
3915	Q001677049	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3916	Q001677050	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3917	Q001677051	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3918	Q001677052	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3919	Q001677053	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3920	Q001677054	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.591

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3921	Q001677055	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3922	Q001677056	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3923	Q001677057	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3924	Q001677058	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3925	Q001677059	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3926	Q001677060	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.591
3927	Q001677061	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 1500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3928	Q001677062	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 1500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3929	Q001677063	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 1500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3930	Q001677064	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 3000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3931	Q001677065	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 3000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3932	Q001677066	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 3000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3933	Q001677067	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 4500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3934	Q001677068	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 4500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3935	Q001677069	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 4500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3936	Q001677070	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 6000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3937	Q001677071	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 6000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3938	Q001677072	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノラー 6000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.592
3939	Q001677073	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3940	Q001677074	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3941	Q001677075	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3942	Q001677076	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3943	Q001677077	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3944	Q001677078	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3945	Q001677079	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3946	Q001677080	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3947	Q001677081	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3948	Q001677082	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3949	Q001677083	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3950	Q001677084	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.593
3951	Q001677085	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3952	Q001677086	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3953	Q001677087	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3954	Q001677088	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3955	Q001677089	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3956	Q001677090	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3957	Q001677091	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3958	Q001677092	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3959	Q001677093	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3960	Q001677094	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報 P.594

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3961	Q001677095	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3962	Q001677096	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報 P.594
3963	Q001677097	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3964	Q001677098	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3965	Q001677099	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3966	Q001677100	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3967	Q001677101	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3968	Q001677102	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3969	Q001677103	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3970	Q001677104	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3971	Q001677105	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3972	Q001677106	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3973	Q001677107	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3974	Q001677108	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報 P.595
3975	Q001677109	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3976	Q001677110	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3977	Q001677111	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3978	Q001677112	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3979	Q001677113	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3980	Q001677114	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3981	Q001677115	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3982	Q001677116	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3983	Q001677117	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3984	Q001677118	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3985	Q001677119	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3986	Q001677120	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報 P.596
3987	Q001677121	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3988	Q001677122	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3989	Q001677123	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3990	Q001677124	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3991	Q001677125	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3992	Q001677126	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3993	Q001677127	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3994	Q001677128	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3995	Q001677129	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3996	Q001677130	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3997	Q001677131	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3998	Q001677132	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報 P.597
3999	Q001677133	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 1500kN以下 制約無 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4000	Q001677134	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピンローラー 1500kN以下 制約受 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
4001	Q001677135	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 1500kN以下 制約著 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4002	Q001677136	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 3000kN以下 制約無 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4003	Q001677137	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 3000kN以下 制約受 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4004	Q001677138	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 3000kN以下 制約著 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4005	Q001677139	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 4500kN以下 制約無 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4006	Q001677140	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 4500kN以下 制約受 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4007	Q001677141	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 4500kN以下 制約著 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4008	Q001677142	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 6000kN以下 制約無 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4009	Q001677143	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 6000kN以下 制約受 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4010	Q001677144	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 6000kN以下 制約著 昼間	層	○		土木コスト情報 P.598
4011	Q001677145	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4012	Q001677146	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4013	Q001677147	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4014	Q001677148	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4015	Q001677149	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4016	Q001677150	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4017	Q001677151	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4018	Q001677152	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4019	Q001677153	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4020	Q001677154	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4021	Q001677155	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4022	Q001677156	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.599
4023	Q001677157	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4024	Q001677158	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4025	Q001677159	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4026	Q001677160	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4027	Q001677161	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4028	Q001677162	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4029	Q001677163	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4030	Q001677164	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4031	Q001677165	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4032	Q001677166	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4033	Q001677167	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4034	Q001677168	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.600
4035	Q001677169	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 1500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4036	Q001677170	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 1500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4037	Q001677171	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 1500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4038	Q001677172	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 3000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4039	Q001677173	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 3000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4040	Q001677174	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 3000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
4041	Q001677175	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピノコラー 4500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4042	Q001677176	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピノコラー 4500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4043	Q001677177	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピノコラー 4500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4044	Q001677178	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピノコラー 6000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4045	Q001677179	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピノコラー 6000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4046	Q001677180	支承金属溶射工 プラスト法(注入無)	ピノコラー 6000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.601
4047	Q001677181	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4048	Q001677182	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4049	Q001677183	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4050	Q001677184	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4051	Q001677185	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4052	Q001677186	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4053	Q001677187	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4054	Q001677188	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4055	Q001677189	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4056	Q001677190	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4057	Q001677191	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4058	Q001677192	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.602
4059	Q001677193	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4060	Q001677194	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4061	Q001677195	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4062	Q001677196	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4063	Q001677197	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4064	Q001677198	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4065	Q001677199	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4066	Q001677200	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4067	Q001677201	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4068	Q001677202	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4069	Q001677203	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4070	Q001677204	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.603
4071	Q001677205	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 1500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4072	Q001677206	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 1500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4073	Q001677207	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 1500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4074	Q001677208	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 3000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4075	Q001677209	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 3000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4076	Q001677210	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 3000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4077	Q001677211	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 4500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4078	Q001677212	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 4500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4079	Q001677213	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 4500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4080	Q001677214	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピノコラー 6000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
4081	Q001677215	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4082	Q001677216	支承金属溶射工 プラスト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.604
4083	Q001677217	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4084	Q001677218	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4085	Q001677219	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4086	Q001677220	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4087	Q001677221	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4088	Q001677222	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4089	Q001677223	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4090	Q001677224	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4091	Q001677225	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4092	Q001677226	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4093	Q001677227	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4094	Q001677228	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.605
4095	Q001677229	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4096	Q001677230	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4097	Q001677231	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4098	Q001677232	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4099	Q001677233	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4100	Q001677234	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4101	Q001677235	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4102	Q001677236	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4103	Q001677237	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4104	Q001677238	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4105	Q001677239	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4106	Q001677240	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報 P.606
4107	Q001677241	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4108	Q001677242	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4109	Q001677243	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4110	Q001677244	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4111	Q001677245	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4112	Q001677246	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4113	Q001677247	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4114	Q001677248	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4115	Q001677249	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4116	Q001677250	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4117	Q001677251	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4118	Q001677252	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報 P.607
4119	Q001677253	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報 P.608
4120	Q001677254	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報 P.608

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
4121	Q001677255	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4122	Q001677256	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4123	Q001677257	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4124	Q001677258	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4125	Q001677259	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4126	Q001677260	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4127	Q001677261	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4128	Q001677262	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4129	Q001677263	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4130	Q001677264	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報	P.608
4131	Q001677265	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4132	Q001677266	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4133	Q001677267	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4134	Q001677268	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4135	Q001677269	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4136	Q001677270	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4137	Q001677271	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4138	Q001677272	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4139	Q001677273	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4140	Q001677274	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4141	Q001677275	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4142	Q001677276	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報	P.609
4143	Q001677277	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 1500kN以下 制約無 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4144	Q001677278	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 1500kN以下 制約受 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4145	Q001677279	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 1500kN以下 制約著 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4146	Q001677280	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 3000kN以下 制約無 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4147	Q001677281	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 3000kN以下 制約受 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4148	Q001677282	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 3000kN以下 制約著 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4149	Q001677283	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 4500kN以下 制約無 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4150	Q001677284	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 4500kN以下 制約受 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4151	Q001677285	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 4500kN以下 制約著 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4152	Q001677286	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 6000kN以下 制約無 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4153	Q001677287	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 6000kN以下 制約受 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4154	Q001677288	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノール 6000kN以下 制約著 夜間	層	○		土木コスト情報	P.610
4155	Q001678001	耐圧ポリアレナリ管(ハイル管)設置工	R30 呼び径300～600 制約無 昼間	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報 P.615
4156	Q001678002	耐圧ポリアレナリ管(ハイル管)設置工	R30 呼び径300～600 制約受 昼間	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報 P.615
4157	Q001678003	耐圧ポリアレナリ管(ハイル管)設置工	R30 呼び径300～600 制約著 昼間	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報 P.615
4158	Q001678004	耐圧ポリアレナリ管(ハイル管)設置工	R30 呼び径700～1000 制約無 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報 P.615
4159	Q001678005	耐圧ポリアレナリ管(ハイル管)設置工	R30 呼び径700～1000 制約受 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報 P.615
4160	Q001678006	耐圧ポリアレナリ管(ハイル管)設置工	R30 呼び径700～1000 制約著 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報 P.615

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4161	Q001678007	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R30 呼び径1100～1500 制約無 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.615
4162	Q001678008	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R30 呼び径1100～1500 制約受 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.615
4163	Q001678009	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R30 呼び径1100～1500 制約著 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.615
4164	Q001678010	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R30 呼び径1650～2000 制約無 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.615
4165	Q001678011	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R30 呼び径1650～2000 制約受 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.615
4166	Q001678012	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R30 呼び径1650～2000 制約著 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.615
4167	Q001678013	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径300～600 制約無 昼間	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4168	Q001678014	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径300～600 制約受 昼間	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4169	Q001678015	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径300～600 制約著 昼間	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4170	Q001678016	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径700～1000 制約無 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4171	Q001678017	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径700～1000 制約受 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4172	Q001678018	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径700～1000 制約著 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4173	Q001678019	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径1100～1500 制約無 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4174	Q001678020	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径1100～1500 制約受 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4175	Q001678021	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径1100～1500 制約著 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4176	Q001678022	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径1650～2000 制約無 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4177	Q001678023	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径1650～2000 制約受 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4178	Q001678024	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R60 呼び径1650～2000 制約著 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.616
4179	Q001678025	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径300～600 制約無 昼間	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4180	Q001678026	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径300～600 制約受 昼間	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4181	Q001678027	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径300～600 制約著 昼間	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4182	Q001678028	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径700～1000 制約無 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4183	Q001678029	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径700～1000 制約受 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4184	Q001678030	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径700～1000 制約著 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4185	Q001678031	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径1100～1500 制約無 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4186	Q001678032	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径1100～1500 制約受 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4187	Q001678033	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径1100～1500 制約著 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4188	Q001678034	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径1650～2000 制約無 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4189	Q001678035	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径1650～2000 制約受 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4190	Q001678036	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハ [®] IL管)設置工	R90 呼び径1650～2000 制約著 昼	m	○	202606積	P.616	土木コスト情報	P.617
4191	Q001679001	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.622
4192	Q001679002	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.622
4193	Q001679003	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.622
4194	Q001679004	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.622
4195	Q001679005	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.622
4196	Q001679006	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.622
4197	Q001679007	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.622
4198	Q001679008	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.622
4199	Q001679009	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.622
4200	Q001679010	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.623

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4201	Q001679011	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.623
4202	Q001679012	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.623
4203	Q001679013	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.623
4204	Q001679014	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.623
4205	Q001679015	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.623
4206	Q001679016	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.623
4207	Q001679017	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.623
4208	Q001679018	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.623
4209	Q001679019	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.624
4210	Q001679020	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.624
4211	Q001679021	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.624
4212	Q001679022	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.624
4213	Q001679023	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.624
4214	Q001679024	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.624
4215	Q001679025	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.624
4216	Q001679026	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.624
4217	Q001679027	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.624
4218	Q001679028	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.625
4219	Q001679029	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.625
4220	Q001679030	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.625
4221	Q001679031	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.625
4222	Q001679032	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.625
4223	Q001679033	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.625
4224	Q001679034	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.625
4225	Q001679035	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.625
4226	Q001679036	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.625
4227	Q001679037	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.626
4228	Q001679038	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.626
4229	Q001679039	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.626
4230	Q001679040	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.626
4231	Q001679041	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.626
4232	Q001679042	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.626
4233	Q001679043	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.626
4234	Q001679044	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.626
4235	Q001679045	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.626
4236	Q001679046	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.627
4237	Q001679047	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.627
4238	Q001679048	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.627
4239	Q001679049	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.627
4240	Q001679050	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.627

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4241	Q001679051	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.627
4242	Q001679052	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.627
4243	Q001679053	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.627
4244	Q001679054	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.632	土木コスト情報	P.627
4245	Q001679055	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.628
4246	Q001679056	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.628
4247	Q001679057	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.628
4248	Q001679058	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.628
4249	Q001679059	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.628
4250	Q001679060	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.628
4251	Q001679061	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.628
4252	Q001679062	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.628
4253	Q001679063	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.628
4254	Q001679064	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.629
4255	Q001679065	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.629
4256	Q001679066	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.629
4257	Q001679067	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.629
4258	Q001679068	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.629
4259	Q001679069	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.629
4260	Q001679070	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.629
4261	Q001679071	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.629
4262	Q001679072	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.629
4263	Q001679073	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.630
4264	Q001679074	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.630
4265	Q001679075	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.630
4266	Q001679076	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.630
4267	Q001679077	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.630
4268	Q001679078	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.630
4269	Q001679079	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.630
4270	Q001679080	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.630
4271	Q001679081	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.630
4272	Q001679082	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.631
4273	Q001679083	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.631
4274	Q001679084	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.631
4275	Q001679085	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.631
4276	Q001679086	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.631
4277	Q001679087	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.631
4278	Q001679088	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.631
4279	Q001679089	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.631
4280	Q001679090	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約無 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.631

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4281	Q001679091	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.632
4282	Q001679092	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.632
4283	Q001679093	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.632
4284	Q001679094	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.632
4285	Q001679095	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.632
4286	Q001679096	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.632
4287	Q001679097	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.632
4288	Q001679098	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.632
4289	Q001679099	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約受 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.632
4290	Q001679100	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.633
4291	Q001679101	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.633
4292	Q001679102	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.633
4293	Q001679103	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.633
4294	Q001679104	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.633
4295	Q001679105	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.633
4296	Q001679106	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.633
4297	Q001679107	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.633
4298	Q001679108	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約著 昼間	箇所	○	202606積	P.636	土木コスト情報	P.633
4299	Q001679109	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.634
4300	Q001679110	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.634
4301	Q001679111	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.634
4302	Q001679112	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.634
4303	Q001679113	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.634
4304	Q001679114	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.634
4305	Q001679115	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.634
4306	Q001679116	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.634
4307	Q001679117	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.634
4308	Q001679118	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.635
4309	Q001679119	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.635
4310	Q001679120	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.635
4311	Q001679121	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.635
4312	Q001679122	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.635
4313	Q001679123	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.635
4314	Q001679124	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.635
4315	Q001679125	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.635
4316	Q001679126	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.635
4317	Q001679127	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.636
4318	Q001679128	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.636
4319	Q001679129	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.636
4320	Q001679130	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.636

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4321	Q001679131	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.636
4322	Q001679132	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.636
4323	Q001679133	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.636
4324	Q001679134	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.636
4325	Q001679135	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.636
4326	Q001679136	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.637
4327	Q001679137	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.637
4328	Q001679138	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.637
4329	Q001679139	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.637
4330	Q001679140	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.637
4331	Q001679141	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.637
4332	Q001679142	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.637
4333	Q001679143	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.637
4334	Q001679144	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.637
4335	Q001679145	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.638
4336	Q001679146	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.638
4337	Q001679147	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.638
4338	Q001679148	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.638
4339	Q001679149	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.638
4340	Q001679150	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.638
4341	Q001679151	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.638
4342	Q001679152	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.638
4343	Q001679153	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.638
4344	Q001679154	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.639
4345	Q001679155	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.639
4346	Q001679156	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.639
4347	Q001679157	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.639
4348	Q001679158	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.639
4349	Q001679159	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.639
4350	Q001679160	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.639
4351	Q001679161	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.639
4352	Q001679162	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.640	土木コスト情報	P.639
4353	Q001679163	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.640
4354	Q001679164	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.640
4355	Q001679165	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.640
4356	Q001679166	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.640
4357	Q001679167	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.640
4358	Q001679168	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.640
4359	Q001679169	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.640
4360	Q001679170	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.640

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4361	Q001679171	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.640
4362	Q001679172	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.641
4363	Q001679173	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.641
4364	Q001679174	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.641
4365	Q001679175	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.641
4366	Q001679176	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.641
4367	Q001679177	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.641
4368	Q001679178	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.641
4369	Q001679179	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.641
4370	Q001679180	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.641
4371	Q001679181	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.642
4372	Q001679182	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.642
4373	Q001679183	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.642
4374	Q001679184	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.642
4375	Q001679185	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.642
4376	Q001679186	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.642
4377	Q001679187	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.642
4378	Q001679188	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.642
4379	Q001679189	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.642
4380	Q001679190	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.643
4381	Q001679191	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.643
4382	Q001679192	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.643
4383	Q001679193	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.643
4384	Q001679194	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.643
4385	Q001679195	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.643
4386	Q001679196	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.643
4387	Q001679197	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.643
4388	Q001679198	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約無 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.643
4389	Q001679199	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.644
4390	Q001679200	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.644
4391	Q001679201	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.644
4392	Q001679202	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.644
4393	Q001679203	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.644
4394	Q001679204	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.644
4395	Q001679205	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.644
4396	Q001679206	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.644
4397	Q001679207	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約受 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.644
4398	Q001679208	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.645
4399	Q001679209	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.645
4400	Q001679210	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.645

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4401	Q001679211	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.645
4402	Q001679212	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.645
4403	Q001679213	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.645
4404	Q001679214	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.645
4405	Q001679215	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.645
4406	Q001679216	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約著 夜間	箇所	○	202606積	P.644	土木コスト情報	P.645
4407	Q001680001	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約無 昼	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.649
4408	Q001680002	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約受 昼	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.649
4409	Q001680003	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約著 昼	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.649
4410	Q001680004	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約無 昼	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.649
4411	Q001680005	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約受 昼	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.649
4412	Q001680006	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約著 昼	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.649
4413	Q001680007	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約無 昼	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.649
4414	Q001680008	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約受 昼	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.649
4415	Q001680009	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約著 昼	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.649
4416	Q001680019	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約無 夜	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.651
4417	Q001680020	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約受 夜	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.651
4418	Q001680021	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約著 夜	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.651
4419	Q001680022	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約無 夜	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.651
4420	Q001680023	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約受 夜	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.651
4421	Q001680024	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約著 夜	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.651
4422	Q001680025	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約無 夜	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.651
4423	Q001680026	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約受 夜	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.651
4424	Q001680027	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約著 夜	本	○	202606積	P.652	土木コスト情報	P.651
4425	Q001681001	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 作業車無し 制約無 昼間	m	○			土木コスト情報	P.657
4426	Q001681002	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○			土木コスト情報	P.657
4427	Q001681003	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○			土木コスト情報	P.657
4428	Q001681004	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○			土木コスト情報	P.657
4429	Q001681005	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 作業車無し 制約受 昼間	m	○			土木コスト情報	P.657
4430	Q001681006	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○			土木コスト情報	P.657
4431	Q001681007	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○			土木コスト情報	P.657
4432	Q001681008	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○			土木コスト情報	P.657
4433	Q001681009	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 作業車無し 制約著 昼間	m	○			土木コスト情報	P.657
4434	Q001681010	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○			土木コスト情報	P.657
4435	Q001681011	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○			土木コスト情報	P.657
4436	Q001681012	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○			土木コスト情報	P.657
4437	Q001681013	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 作業車無し 制約無 昼間	m	○			土木コスト情報	P.658
4438	Q001681014	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○			土木コスト情報	P.658
4439	Q001681015	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○			土木コスト情報	P.658
4440	Q001681016	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○			土木コスト情報	P.658

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4441	Q001681017	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 作業車無し 制約受 昼間	m	○		土木31情報	P.658	
4442	Q001681018	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○		土木31情報	P.658	
4443	Q001681019	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○		土木31情報	P.658	
4444	Q001681020	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○		土木31情報	P.658	
4445	Q001681021	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 作業車無し 制約著 昼間	m	○		土木31情報	P.658	
4446	Q001681022	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○		土木31情報	P.658	
4447	Q001681023	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○		土木31情報	P.658	
4448	Q001681024	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○		土木31情報	P.658	
4449	Q001681025	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 作業車無し 制約無 昼間	m	○		土木31情報	P.659	
4450	Q001681026	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○		土木31情報	P.659	
4451	Q001681027	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○		土木31情報	P.659	
4452	Q001681028	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○		土木31情報	P.659	
4453	Q001681029	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 作業車無し 制約受 昼間	m	○		土木31情報	P.659	
4454	Q001681030	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○		土木31情報	P.659	
4455	Q001681031	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○		土木31情報	P.659	
4456	Q001681032	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○		土木31情報	P.659	
4457	Q001681033	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 作業車無し 制約著 昼間	m	○		土木31情報	P.659	
4458	Q001681034	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○		土木31情報	P.659	
4459	Q001681035	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○		土木31情報	P.659	
4460	Q001681036	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○		土木31情報	P.659	
4461	Q001681037	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 作業車無し 制約無 昼間	m	○		土木31情報	P.660	
4462	Q001681038	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○		土木31情報	P.660	
4463	Q001681039	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○		土木31情報	P.660	
4464	Q001681040	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○		土木31情報	P.660	
4465	Q001681041	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 作業車無し 制約受 昼間	m	○		土木31情報	P.660	
4466	Q001681042	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○		土木31情報	P.660	
4467	Q001681043	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○		土木31情報	P.660	
4468	Q001681044	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○		土木31情報	P.660	
4469	Q001681045	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 作業車無し 制約著 昼間	m	○		土木31情報	P.660	
4470	Q001681046	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○		土木31情報	P.660	
4471	Q001681047	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○		土木31情報	P.660	
4472	Q001681048	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○		土木31情報	P.660	
4473	Q040011001	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4474	Q040011002	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4475	Q040011003	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4476	Q040011004	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4477	Q040011005	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4478	Q040011006	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4479	Q040011007	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4480	Q040011008	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4481	Q040011009	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4482	Q040011010	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4483	Q040011011	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4484	Q040011012	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4485	Q040011013	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4486	Q040011014	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4487	Q040011015	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4488	Q040011016	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4489	Q040011017	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4490	Q040011018	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4491	Q040011019	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4492	Q040011020	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4493	Q040011021	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4494	Q040011022	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4495	Q040011023	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4496	Q040011024	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4497	Q040011025	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4498	Q040011026	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4499	Q040011027	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4500	Q040011028	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4501	Q040011029	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4502	Q040011030	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報	P.296
4503	Q040012001	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 軟岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4504	Q040012002	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 中硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4505	Q040012003	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4506	Q040012004	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 極硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4507	Q040012005	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 破砕帯	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4508	Q040012006	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 軟岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4509	Q040012007	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 中硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4510	Q040012008	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4511	Q040012009	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 極硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4512	Q040012010	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 破砕帯	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4513	Q040012011	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 軟岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4514	Q040012012	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 中硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4515	Q040013001	シンウォールサンプリング	粘性土（0≦N値≦4）	本	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4516	Q040013002	デニソンサンプリング	粘性土（4<N値）	本	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4517	Q040013003	トリプルサンプリング	砂質土	本	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4518	Q040014001	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4519	Q040014002	標準貫入試験	砂・砂質土	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4520	Q040014003	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用						単位:円			
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4521	Q040014004	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4522	Q040014005	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4523	Q040014006	標準貫入試験	軟岩	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4524	Q040014007	孔内水平載荷試験	普通（2.5MN／m2以下） GL－50m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4525	Q040014008	孔内水平載荷試験	中圧（2.5～10MN／m2） GL－50m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4526	Q040014009	孔内水平載荷試験	高圧（10～20MN／m2） GL－50m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4527	Q040014010	現場透水試験	オーガー法 GL－10m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4528	Q040014011	現場透水試験	ケーシング法 GL－10m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4529	Q040014012	現場透水試験	一重管式 GL－20m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4530	Q040014013	現場透水試験	二重管式 GL－20m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4531	Q040014014	現場透水試験	揚水法 GL－20m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4532	Q040014015	スウェーデン式サウンディング	GL－10m以内 N値4以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4533	Q040014016	オランダ式貫入試験	20kN GL－30m以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4534	Q040014017	オランダ式貫入試験	100kN GL－30m以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4535	Q040014018	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL－5m以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4536	Q040014019	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL－5m以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4537	Q040015001	人肩運搬	50m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4538	Q040015002	人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4539	Q040015003	特装車運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4540	Q040015005	特装車運搬（クローラ）	500m超～1000m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4541	Q040015024	特装車運搬（クローラ）	100m超～300m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4542	Q040015025	特装車運搬（クローラ）	300m超～500m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4543	Q040015008	モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4544	Q040015026	モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4545	Q040015027	モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4546	Q040015028	モノレール運搬	100m超～200m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4547	Q040015029	モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4548	Q040015030	モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4549	Q040015009	索道運搬	100m以下 設置距離	t					
4550	Q040015010	索道運搬	100m超～500m以下 設置距離	t					
4551	Q040015011	索道運搬	500m超～1000m以下 設置距離	t					
4552	Q040015014	モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4553	Q040015031	モノレール架設・撤去	50m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4554	Q040015032	モノレール架設・撤去	50m超～100m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4555	Q040015033	モノレール架設・撤去	100m超～200m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4556	Q040015034	モノレール架設・撤去	200m超～300m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4557	Q040015035	モノレール架設・撤去	300m超～500m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4558	Q040015015	索道架設・撤去	100m以下 吊下げ荷重1t	箇所					
4559	Q040015016	索道架設・撤去	100m超～500m以下 吊下げ荷重1t	箇所					
4560	Q040015017	索道架設・撤去	500m超～1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所					

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4561	Q040016002	湿地足場		箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4562	Q040016003	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4563	Q040016004	傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4564	Q040016005	傾斜地足場	地形傾斜 45° 以上～60°	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4565	Q040016006	水上足場	水深1m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4566	Q040016007	水上足場	水深3m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4567	Q040016008	水上足場	水深5m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4568	Q040016009	水上足場	水深10m以下	箇所					
4569	Q040016010	平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4570	Q040016011	平坦足場	高さ0.3m超	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4571	Q040017001	準備及び跡片付け		業務	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4572	Q040017002	搬入路伐採等		m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4573	Q040017003	環境保全	仮囲い	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4574	Q040017004	調査孔閉塞		箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4575	Q040017005	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4576	Q040021001	既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	113,000				
4577	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	90,000				
4578	Q040022002	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	106,000				
4579	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	87,900				
4580	Q040023002	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	106,000				
4581	Q040024001	総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	486,000				
4582	Q2G1090010	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.282
4583	Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.282
4584	Q2G1090030	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.282
4585	Q2G1090040	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径350)	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.282
4586	Q2G1090060	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.282
4587	Q2G1090100	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.283
4588	Q2G1090070	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.282
4589	Q2G1090110	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径125 可とう性支管設置費	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.283
4590	Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.282
4591	Q2G1090120	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径150 可とう性支管設置費	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.283
4592	Q2G1090090	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.282
4593	Q2G1090130	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径200 可とう性支管設置費	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.283
4594	Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工 加算額	鑄鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	○	202606積	P.216	土木314情報	P.283
4595	Q2G1080090	小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鑄鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	○	202606積	P.210	土木314情報	P.275
4596	Q2G1070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or槽円 2m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木314情報	P.267
4597	Q2G1070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or槽円 2m超～3m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木314情報	P.267
4598	Q2G1070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or槽円 3m超～5m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木314情報	P.267
4599	Q2G1070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木314情報	P.267
4600	Q2G1070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木314情報	P.267

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正前

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4601	Q2G1070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木コスト情報	P.267
4602	Q2G1070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木コスト情報	P.267
4603	Q2G1070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木コスト情報	P.267
4604	Q2G1070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木コスト情報	P.267
4605	Q2G1070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木コスト情報	P.268
4606	Q2G1070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木コスト情報	P.268
4607	Q2G1070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	○	202606積	P.206	土木コスト情報	P.268
4608	Q2G1080010	小型マホ工(塩ビコ)径300	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.274
4609	Q2G1080100	小型マホ工(塩ビコ)径300 加算額	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.275
4610	Q2G1080020	小型マホ工(塩ビコ)径300	深さ2m以下 本管250mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.274
4611	Q2G1080110	小型マホ工(塩ビコ)径300 加算額	深さ2m以下 本管250mm	箇所					
4612	Q2G1080030	小型マホ工(塩ビコ)径300	深さ3. 5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.274
4613	Q2G1080120	小型マホ工(塩ビコ)径300 加算額	深さ3. 5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.275
4614	Q2G1080040	小型マホ工(塩ビコ)径300	深さ3. 5m以下 本管250mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.274
4615	Q2G1080130	小型マホ工(塩ビコ)径300 加算額	深さ3. 5m以下 本管250mm	箇所					
4616	Q2G1080050	小型マホ工(塩ビコ)径300底部	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.274
4617	Q2G1080060	小型マホ工(塩ビコ)径300底部	深さ2m以下 本管250mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.274
4618	Q2G1080070	小型マホ工(塩ビコ)径300底部	深さ3. 5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.274
4619	Q2G1080080	小型マホ工(塩ビコ)径300底部	深さ3. 5m以下 本管250mm	箇所	○	202606積	P.210	土木コスト情報	P.274
4620	Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	○	202606積	P.190	土木コスト情報	P.247
4621	Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	○	202606積	P.190	土木コスト情報	P.247
4622	Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	○	202606積	P.190	土木コスト情報	P.247
4623	Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	○	202606積	P.190	土木コスト情報	P.247
4624	Q2G1010050	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	○	202606積	P.190	土木コスト情報	P.247
4625	Q2G1020010	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	○	202606積	P.194	土木コスト情報	P.252
4626	Q2G1020020	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	○	202606積	P.194	土木コスト情報	P.252
4627	Q2G1020030	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	○	202606積	P.194	土木コスト情報	P.252
4628	Q2G1020040	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	○	202606積	P.194	土木コスト情報	P.252
4629	Q2G1020050	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	○	202606積	P.194	土木コスト情報	P.252
4630	Q2G1030010	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	○	202606積	P.198	土木コスト情報	P.257
4631	Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	○	202606積	P.198	土木コスト情報	P.257
4632	Q2G1040010	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	○	202606積	P.202	土木コスト情報	P.262
4633	Q2G1040020	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	○	202606積	P.202	土木コスト情報	P.262
4634	L002010002	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	9 0 日以内	t					
4635	L002010003	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	1 8 0 日以内	t					
4636	L002010004	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	3 6 0 日以内	t					
4637	L002010005	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	7 2 0 日以内	t					
4638	L002010006	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	1 0 8 0 日以内	t					
4639	L002012002	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	9 0 日以内	t	○	202606積	P.286	202606物	P.810
4640	L002012003	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	1 8 0 日以内	t	○	202606積	P.286	202606物	P.810

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
1801	ZH70600160	土粒子の密度試験	1 試料につき 3 回以上	試料	○	202606積	P.914	202606物	P.863
1802	ZH70600170	平板載荷試験	2 t 以内 平坦地	個所	○			202606物	P.862
1803	Z040032019	パイプ式歪計	φ48mm、t3.6mm（1方向2ゲージ）	本	3,870				
1804	Z040032020	リード線	3 芯	m	63				
1805	Z040032022	アルミケーシング	φ47mm	本	9,600				
1806	Z040032023	アルミカップリング	φ47mm	ヶ	2,400				
1807	Z040032024	ケーシングキャップ類		組	3,400				
1808	Z040032025	パイプ式歪計	φ48mm、t3.6mm（2方向4ゲージ）	本	4,680				
1809	Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	○	土木施工単価冬	P.8	土木コスト情報冬	P.8
1810	Q001001010	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	○	土木施工単価冬	P.8	土木コスト情報冬	P.8
1811	Q001010002	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D19＋D19	箇所	○	土木施工単価冬	P.12	土木コスト情報冬	P.14
1812	Q001010003	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D22＋D22	箇所	○	土木施工単価冬	P.12	土木コスト情報冬	P.14
1813	Q001010004	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D25＋D25	箇所	○	土木施工単価冬	P.12	土木コスト情報冬	P.14
1814	Q001010005	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D29＋D29	箇所	○	土木施工単価冬	P.12	土木コスト情報冬	P.14
1815	Q001010006	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D32＋D32	箇所	○	土木施工単価冬	P.12	土木コスト情報冬	P.14
1816	Q001010007	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D35＋D35	箇所	○	土木施工単価冬	P.12	土木コスト情報冬	P.14
1817	Q001010008	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D38＋D38	箇所	○	土木施工単価冬	P.12	土木コスト情報冬	P.14
1818	Q001010009	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D41＋D41	箇所	○	土木施工単価冬	P.12	土木コスト情報冬	P.14
1819	Q001010010	ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D51＋D51	箇所	○	土木施工単価冬	P.12	土木コスト情報冬	P.14
1820	Q001060001	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6cm 標準品 直線配置	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1821	Q001060002	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8cm 標準品 直線配置	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1822	Q001060003	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6cm 標準品 曲線配置	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1823	Q001060004	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8cm 標準品 曲線配置	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1824	Q001060005	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6cm 標準品 直線色合せ	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1825	Q001060006	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8cm 標準品 直線色合せ	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1826	Q001060007	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6cm 標準品 曲線色合せ	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1827	Q001060008	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8cm 標準品 曲線色合せ	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1828	Q001064001	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1829	Q001064002	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m2	○	土木施工単価冬	P.18	土木コスト情報冬	P.23
1830	Q001101001	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.31
1831	Q001101002	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.31
1832	Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.31
1833	Q001101004	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.31
1834	Q001101005	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.31
1835	Q001101006	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.31
1836	Q001101007	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.31
1837	Q001101008	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.31
1838	Q001101009	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.31
1839	Q001103001	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.32
1840	Q001103002	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.32

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元					
						積算資料		建設物価調査会			
1841	Q001103003	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-C-2B	塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.32
1842	Q001103004	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-Am-2B	塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.32
1843	Q001103005	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-Bm-2B	塗装	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.32
1844	Q001103006	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-A-2B	メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.32
1845	Q001103007	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-B-2B	メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.32
1846	Q001103008	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-Am-2B	メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.32
1847	Q001103009	ガードレール設置工	ＣＯ建込用	Gr-Bm-2B	メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.26	土木コスト情報冬	P.32
1848	Q001114001	ガードレール撤去工	土中建込用	旧Gr-S-2E		m	○	土木施工単価冬	P.30	土木コスト情報冬	P.37
1849	Q001114002	ガードレール撤去工	土中建込用	Gr-A、B、C-4E		m	○	土木施工単価冬	P.30	土木コスト情報冬	P.37
1850	Q001114003	ガードレール撤去工	土中建込用	Gr-Am、Bm-4E		m	○	土木施工単価冬	P.30	土木コスト情報冬	P.37
1851	Q001114004	ガードレール撤去工	土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E		m	○	土木施工単価冬	P.30	土木コスト情報冬	P.37
1852	Q001116001	ガードレール撤去工	ＣＯ建込用	旧Gr-S-1B		m	○	土木施工単価冬	P.30	土木コスト情報冬	P.37
1853	Q001116002	ガードレール撤去工	ＣＯ建込用	Gr-A、B、C-2B		m	○	土木施工単価冬	P.30	土木コスト情報冬	P.37
1854	Q001116003	ガードレール撤去工	ＣＯ建込用	Gr-Am、Bm-2B		m	○	土木施工単価冬	P.30	土木コスト情報冬	P.37
1855	Q001116004	ガードレール撤去工	ＣＯ建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B		m	○	土木施工単価冬	P.30	土木コスト情報冬	P.37
1856	Q001125001	ガードレール部材設置工	レール(耐雪型含)	路側用	A・B・C種	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1857	Q001125002	ガードレール部材設置工	レール(耐雪型含)	分離帯用	Am・Bm種	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1858	Q001129001	ガードレール部材撤去工	レール(耐雪型含)	(路側用	旧S種)	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1859	Q001129002	ガードレール部材撤去工	レール(耐雪型含)	路側用A・B・C	歩車道境界旧ApBpCp	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1860	Q001129003	ガードレール部材撤去工	レール(耐雪型含)	分離帯用	Am・Bm種	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1861	Q001140001	ガードレール設置工	加算額	標準支柱より長い	(B、C) 4m	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1862	Q001140002	ガードレール設置工	加算額	標準支柱より長い	(B、C) 3m	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1863	Q001140003	ガードレール設置工	加算額	標準支柱より長い	(B、C) 2m	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1864	Q001140007	ガードレール設置工	加算額	曲げ支柱	B、C 4m	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1865	Q001140008	ガードレール設置工	加算額	曲げ支柱	B、C 3m	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1866	Q001140009	ガードレール設置工	加算額	曲げ支柱	B、C 2m	m	○	土木施工単価冬	P.32	土木コスト情報冬	P.39
1867	Q001182006	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Ap-2E	塗装	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1868	Q001182007	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Bp-2E	塗装	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1869	Q001182008	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Cp-2E	塗装	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1870	Q001182009	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Ap-2E	メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1871	Q001182010	ガードパイプ設置工	土中建込用	Gp-Bp-2E	メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1872	Q001184001	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Ap-2B	塗装	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1873	Q001184002	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Bp-2B	塗装	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1874	Q001184003	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Cp-2B	塗装	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1875	Q001184004	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Ap-2B	メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1876	Q001184005	ガードパイプ設置工	ＣＯ建込用	Gp-Bp-2B	メッキ	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.47
1877	Q001186001	ガードパイプ撤去工	土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E		m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.48
1878	Q001188001	ガードパイプ撤去工	ＣＯ建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B		m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.48
1879	Q001190001	ガードパイプ部材設置工	パイプのみ	歩車道境界用	Ap、Bp、Cp 2m	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.48
1880	Q001192001	ガードパイプ部材撤去工	パイプのみ	歩車道境界用	Ap、Bp、Cp 2m	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.48

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
1881	Q001194001	ガードパイプ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C 2m	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.48
1882	Q001194002	ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	○	土木施工単価冬	P.38	土木コスト情報冬	P.48
1883	Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.58
1884	Q001154004	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.58
1885	Q001154005	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.58
1886	Q001156004	横断・転落防止柵設置工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.58
1887	Q001156005	横断・転落防止柵設置工 C O建込用	門型	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.58
1888	Q001158004	横断・転落防止柵設置工 ﾏｵｶ-固定用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.58
1889	Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.58
1890	Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.59
1891	Q001166004	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.59
1892	Q001166005	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.59
1893	Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.59
1894	Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	門型	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.59
1895	Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 ﾏｵｶ-固定用	ビーム・パネル式	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.59
1896	Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	○	土木施工単価冬	P.48	土木コスト情報冬	P.59
1897	Q001250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ｵｰﾌﾞ5本 ｵｰﾌﾞ・金網	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1898	Q001250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ｵｰﾌﾞ7本 ｵｰﾌﾞ・金網	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1899	Q001250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ｵｰﾌﾞ8本 ｵｰﾌﾞ・金網	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1900	Q001250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ｵｰﾌﾞ10本 ｵｰﾌﾞ・金網	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1901	Q001250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ｵｰﾌﾞ12本 ｵｰﾌﾞ・金網	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1902	Q001250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ｵｰﾌﾞ13本 ｵｰﾌﾞ・金網	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1903	Q001251001	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.50m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.68
1904	Q001251002	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.00m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.68
1905	Q001251003	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.50m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.68
1906	Q001251004	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.00m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.68
1907	Q001251005	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.50m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.68
1908	Q001251006	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高4.00m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.68
1909	Q001251007	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高1.50m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.69
1910	Q001251008	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.00m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.69
1911	Q001251009	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.50m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.69
1912	Q001251010	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.00m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.69
1913	Q001251011	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.50m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.69
1914	Q001251012	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高4.00m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.69
1915	Q001252009	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高1.50m 5本	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1916	Q001252010	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.00m 7本	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1917	Q001252011	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.50m 8本	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1918	Q001252012	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高3.00m 10本	m	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1919	Q001254001	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.70
1920	Q001256002	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3．5m以下	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.69

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
1921	Q001256003	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4. 0m	本	○	土木施工単価冬	P.58	土木コスト情報冬	P.69
1922	Q001270004	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ2. 6	m2	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.77
1923	Q001270001	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ3. 2	m2	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.77
1924	Q001270002	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ4. 0	m2	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.77
1925	Q001270003	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ5. 0	m2	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.77
1926	Q001272001	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.77
1927	Q001272002	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.77
1928	Q001272003	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.77
1929	Q001272004	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.77
1930	Q001272005	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.78
1931	Q001272006	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.78
1932	Q001272007	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.78
1933	Q001272008	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.78
1934	Q001272009	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.78
1935	Q001274001	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝2. 0m	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.79
1936	Q001274002	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝2. 5m	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.79
1937	Q001274003	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝3. 0m	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.79
1938	Q001274004	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝3. 5m	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.79
1939	Q001274005	落石防護網支柱設置工 ㊦㊧㊨式支柱	アンカー固定式 H＝4. 0m	箇所	○	土木施工単価冬	P.64	土木コスト情報冬	P.79
1940	Q001200001	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ60. 5	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1941	Q001200002	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76. 3	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1942	Q001200003	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ89. 1	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1943	Q001200004	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ101. 6	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1944	Q001200005	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1945	Q001200006	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76. 3	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1946	Q001200007	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ89. 1	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1947	Q001200008	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ60. 5	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1948	Q001200009	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ76. 3	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1949	Q001200010	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ89. 1	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.90
1950	Q001200011	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ60. 5	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1951	Q001200012	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ76. 3	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1952	Q001200013	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ89. 1	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1953	Q001200014	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ101. 6	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1954	Q001200015	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1955	Q001200016	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ+塗装 φ76. 3	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1956	Q001200017	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ+塗装 φ89. 1	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1957	Q001200018	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ60. 5	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1958	Q001200019	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ76. 3	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1959	Q001200020	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ89. 1	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.91
1960	Q001202001	標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬	P.92

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
1961	Q001202004	標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬 P.92
1962	Q001204004	標識柱設置（門型式）	10m未満 設置手間	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬 P.92
1963	Q001204005	標識柱設置（門型式）	10～20m 設置手間	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬 P.92
1964	Q001204006	標識柱設置（門型式）	20m以上 設置手間	基	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬 P.92
1965	Q001206001	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	カプセルブリズム・レンズ2m2未満金具含	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1966	Q001206006	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	封入ブリズム・レンズ 2m2未満 金具含	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1967	Q001206011	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	カプセルブリズム・レンズ2m2以上金具含	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1968	Q001206012	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	封入ブリズム・レンズ 2m2以上 金具含	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1969	Q001206013	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	広角ブリズム 2m2未満 金具含	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1970	Q001206014	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	広角ブリズム 2m2以上 金具含	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1971	Q001206015	標識板設置（案内標識〔番号除〕）移設	2m2未満 設置手間	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1972	Q001206016	標識板設置（案内標識〔番号除〕）移設	2m2以上 設置手間	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1973	Q001208001	標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1974	Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部 金具含 材工共	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1975	Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1976	Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.93
1977	Q001212001	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬 P.92
1978	Q001212002	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m3	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬 P.92
1979	Q001212005	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3	○	土木施工単価冬	P.74	土木コスト情報冬 P.92
1980	Q001220001	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ60.5～φ101.6	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1981	Q001220002	標識柱・基礎撤去（路側式）	複柱式φ60.5～φ101.6	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1982	Q001222001	標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1983	Q001222004	標識柱撤去（片持式）	400kg以上	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1984	Q001224001	標識柱撤去（門型式）	10m未満	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1985	Q001224002	標識柱撤去（門型式）	10～20m未満	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1986	Q001224003	標識柱撤去（門型式）	20m以上	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1987	Q001226001	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1988	Q001228001	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m2未満	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1989	Q001228006	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1990	Q001230015	標識板撤去（添架式）	信号アーム部 金具撤去含	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.95
1991	Q001230016	標識板撤去（添架式）	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.95
1992	Q001230017	標識板撤去（添架式）	歩道橋 金具撤去含	基	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.95
1993	Q001232018	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.94
1994	Q001234002	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.95
1995	Q001234003	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.95
1996	Q001234004	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.95
1997	Q001234005	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.95
1998	Q001234006	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.95
1999	Q001234007	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	○	土木施工単価冬	P.78	土木コスト情報冬 P.95
2000	Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬 P.106

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2001	Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.106
2002	Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.106
2003	Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.106
2004	Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.106
2005	Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.106
2006	Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.106
2007	Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.106
2008	Q001302001	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.107
2009	Q001302002	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.107
2010	Q001302003	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.107
2011	Q001302005	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.107
2012	Q001302006	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.107
2013	Q001302007	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.107
2014	Q001302009	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.107
2015	Q001302010	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.107
2016	Q001304009	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.108
2017	Q001304010	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.108
2018	Q001304011	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.108
2019	Q001304013	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.108
2020	Q001304014	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.108
2021	Q001304015	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.108
2022	Q001304017	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.108
2023	Q001304018	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.108
2024	Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.109
2025	Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ホル式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.109
2026	Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.109
2027	Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.109
2028	Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ホル式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.109
2029	Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.109
2030	Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 バンド式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.109
2031	Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.109
2032	Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.110
2033	Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 へースプレート式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.110
2034	Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.110
2035	Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 へースプレート式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.110
2036	Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 へースプレート式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.110
2037	Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 へースプレート式	本	○	土木施工単価冬	P.88	土木コスト情報冬	P.110
2038	Q001310001	視線誘導標設置工 土中スノボール併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬	P.111
2039	Q001310002	視線誘導標設置工 土中スノボール併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬	P.111
2040	Q001310003	視線誘導標設置工 土中スノボール併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬	P.111

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
2041	Q001312001	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.111
2042	Q001312002	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.111
2043	Q001312003	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.111
2044	Q001312004	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.111
2045	Q001312005	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.111
2046	Q001312006	視線誘導標設置工 C0用スノボ-ル併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.111
2047	Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノボ-ル併用型含	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.114
2048	Q001314002	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノボ-ル併用型含	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.114
2049	Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノボ-ル併用型含	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.114
2050	Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノボ-ル併用型含	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.114
2051	Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ100以下	面	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.111
2052	Q001316003	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.112
2053	Q001316004	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ300	面	○	土木施工単価冬	P.92	土木コスト情報冬 P.111
2054	Q001320003	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎あり	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2055	Q001320004	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2056	Q001322001	境界杭撤去工		本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.114
2057	Q001330001	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2058	Q001330002	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2059	Q001330003	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2060	Q001330004	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2061	Q001332003	道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2062	Q001332004	道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2063	Q001332005	道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2064	Q001332006	道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.112
2065	Q001334001	道路鋸撤去工	貼付式	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.114
2066	Q001334002	道路鋸撤去工	穿孔式	個	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.114
2067	Q001340002	境界鋸設置工	金属製 設置手間	枚	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2068	Q001342002	境界鋸撤去工		枚	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.114
2069	Q001344001	車線分離標(コバ-ボ-ル)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2070	Q001344002	車線分離標(コバ-ボ-ル)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2071	Q001344003	車線分離標(コバ-ボ-ル)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2072	Q001344004	車線分離標(コバ-ボ-ル)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2073	Q001344005	車線分離標(コバ-ボ-ル)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2074	Q001344006	車線分離標(コバ-ボ-ル)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2075	Q001344007	車線分離標(コバ-ボ-ル)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2076	Q001344008	車線分離標(コバ-ボ-ル)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2077	Q001344009	車線分離標(コバ-ボ-ル)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.113
2078	Q001346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.114
2079	Q001346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.114
2080	Q001346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	○	土木施工単価冬	P.96	土木コスト情報冬 P.114

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
2081	Q001400001	法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.128
2082	Q001400002	法面工（モルタル吹付）	厚６ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.128
2083	Q001400003	法面工（モルタル吹付）	厚７ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.128
2084	Q001400004	法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.128
2085	Q001400005	法面工（モルタル吹付）	厚９ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.128
2086	Q001400006	法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.128
2087	Q001404001	法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.128
2088	Q001404002	法面工（コンクリート吹付）	厚１５ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.128
2089	Q001404003	法面工（コンクリート吹付）	厚２０ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.128
2090	Q001408001	法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2091	Q001408002	法面工（植生基材吹付）	厚４ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2092	Q001408003	法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2093	Q001408004	法面工（植生基材吹付）	厚６ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2094	Q001408005	法面工（植生基材吹付）	厚７ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2095	Q001408006	法面工（植生基材吹付）	厚８ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2096	Q001408007	法面工（植生基材吹付）	厚１０ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2097	Q001409001	法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2098	Q001409002	法面工（客土吹付）	厚２ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2099	Q001409003	法面工（客土吹付）	厚３ｃｍ	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2100	Q001411001	法面工	種子散布	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.129
2101	Q001412001	法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.130
2102	Q001413002	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.130
2103	Q001413003	法面工（植生シート）	肥料袋無（環境品）	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.130
2104	Q001414001	法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.130
2105	Q001415001	法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.130
2106	Q001416001	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.130
2107	Q001417001	法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.130
2108	Q001417002	法面工（繊維ネット工）	肥料袋付	m2	○	土木施工単価冬	P.108	土木コスト情報冬 P.130
2109	Q001434001	ラス張工		m2	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2110	Q001436001	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2111	Q001436002	現場吹付法砕工 加算額	表面コテ仕上げ	m2	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2112	Q001436003	現場吹付法砕工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2113	Q001440001	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 １５０×１５０	m	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2114	Q001440002	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ２００×２００	m	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2115	Q001440003	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ３００×３００	m	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2116	Q001440004	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ４００×４００	m	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2117	Q001440005	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ５００×５００	m	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2118	Q001440006	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 ６００×６００	m	○	土木施工単価冬	P.116	土木コスト情報冬 P.141
2119	Q001443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	○	土木施工単価冬	P.122	土木コスト情報冬 P.149
2120	Q001445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3	○	土木施工単価冬	P.122	土木コスト情報冬 P.149

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2121	Q001449005	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	○	土木施工単価冬	P.122	土木コスト情報冬	P.149
2122	Q001449006	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	○	土木施工単価冬	P.122	土木コスト情報冬	P.149
2123	Q001449007	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	○	土木施工単価冬	P.122	土木コスト情報冬	P.149
2124	Q001450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.160
2125	Q001450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.160
2126	Q001450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.160
2127	Q001450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.160
2128	Q001450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.160
2129	Q001450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.160
2130	Q001450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.160
2131	Q001450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.160
2132	Q001452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.161
2133	Q001452002	道路植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛 竹 樹高100cm以上	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.161
2134	Q001452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.161
2135	Q001452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.161
2136	Q001452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.161
2137	Q001452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2138	Q001452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2139	Q001452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2140	Q001452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2141	Q001452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2142	Q001452011	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2143	Q001452012	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm以上	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2144	Q001454001	道路植栽工 支柱撤去	高木	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2145	Q001454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2146	Q001454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 ハッ掛竹 添柱	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.162
2147	Q001456001	道路植栽工 地被類植付工		鉢	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬	P.163
2148	Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.164
2149	Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.164
2150	Q001458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.164
2151	Q001458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.164
2152	Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.164
2153	Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.164
2154	Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木（株物）	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.164
2155	Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.164
2156	Q001458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.165
2157	Q001458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.165
2158	Q001458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.165
2159	Q001458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.165
2160	Q001458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木（株物）	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬	P.165

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称			規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
								積算資料	建設物価調査会	
2161	Q001458018	道路植栽工	植樹管理	施肥	芝	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.165
2162	Q001458019	道路植栽工	植樹管理	除草	抜根除草 植込み地	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.165
2163	Q001458020	道路植栽工	植樹管理	除草	抜根除草 芝生	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.165
2164	Q001458021	道路植栽工	植樹管理	芝刈	芝刈	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.165
2165	Q001458022	道路植栽工	植樹管理	灌水	トラック使用	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.165
2166	Q001458023	道路植栽工	植樹管理	灌水	散水車貸与	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.165
2167	Q001458024	道路植栽工	植樹管理	防除	低木 樹高 ６０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.166
2168	Q001458025	道路植栽工	植樹管理	防除	中木 樹高 ６０以上１００未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.166
2169	Q001458026	道路植栽工	植樹管理	防除	中木 樹高１００以上２００未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.166
2170	Q001458027	道路植栽工	植樹管理	防除	中木 樹高２００以上３００未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.166
2171	Q001458028	道路植栽工	植樹管理	防除	高木 幹周 ６０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.166
2172	Q001458029	道路植栽工	植樹管理	防除	高木 幹周 ６０以上１２０未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.166
2173	Q001458030	道路植栽工	植樹管理	防除	寄植 低木（株物）	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.166
2174	Q001458031	道路植栽工	植樹管理	防除	寄植 中木	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.166
2175	Q001458032	道路植栽工	植樹管理	防除	芝	m2	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.166
2176	Q001458033	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	夏期 幹周３０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.163
2177	Q001458034	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	夏期 幹周３０cm以上６０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.163
2178	Q001458035	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	夏期 幹周６０cm以上９０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.163
2179	Q001458036	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	夏期 幹周９０cm以上１２０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.163
2180	Q001458037	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	冬期 幹周３０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.163
2181	Q001458038	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	冬期 幹周３０cm以上６０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.163
2182	Q001458039	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	冬期 幹周６０cm以上９０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.163
2183	Q001458040	道路植栽工	植樹管理	高木せん定	冬期 幹周９０cm以上１２０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.138	土木コスト情報冬 P.163
2184	Q001460001	道路植栽工	移植工（掘取工）		低木（株物） 樹高６０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬 P.167
2185	Q001460002	道路植栽工	移植工（掘取工）		中木 樹高６０以上１００未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬 P.167
2186	Q001460003	道路植栽工	移植工（掘取工）		中木 樹高１００以上２００未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬 P.167
2187	Q001460004	道路植栽工	移植工（掘取工）		中木 樹高２００以上３００未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬 P.167
2188	Q001460005	道路植栽工	移植工（掘取工）		高木 幹周３０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬 P.167
2189	Q001460006	道路植栽工	移植工（掘取工）		高木 幹周３０以上６０未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬 P.167
2190	Q001460007	道路植栽工	移植工（掘取工）		高木 幹周６０以上９０未満	本	○	土木施工単価冬	P.134	土木コスト情報冬 P.167
2191	Q001480003	公園植栽工	植樹工	中木	樹高１００以上２００cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175
2192	Q001480004	公園植栽工	植樹工	中木	樹高２００以上３００cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175
2193	Q001480005	公園植栽工	植樹工	低木	樹高６０cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175
2194	Q001480006	公園植栽工	植樹工	中木	樹高６０以上１００cm未満	本	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175
2195	Q001482001	公園植栽工	支柱設置	中木	二脚鳥居添木付 樹高２５０以上	本	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175
2196	Q001482002	公園植栽工	支柱設置	中木	ハツ掛（竹）樹高１００cm以上	本	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175
2197	Q001482003	公園植栽工	支柱設置	中木	添柱形（１本形）樹高１００以上	本	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175
2198	Q001482004	公園植栽工	支柱設置	中木	布掛（竹）樹高１００cm以上	m	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175
2199	Q001482005	公園植栽工	支柱設置	中木	生垣形 樹高１００cm以上	m	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175
2200	Q001484001	公園植栽工	地被類植付工			鉢	○	土木施工単価冬	P.144	土木コスト情報冬 P.175

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2201	Q001530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m	○	土木施工単価冬	P.152	土木コスト情報冬	P.183
2202	Q001530006	伸縮装置工 新設	普通型	m	○	土木施工単価冬	P.152	土木コスト情報冬	P.183
2203	Q001532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	○	土木施工単価冬	P.152	土木コスト情報冬	P.183
2204	Q001532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	○	土木施工単価冬	P.152	土木コスト情報冬	P.183
2205	Q001532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	○	土木施工単価冬	P.152	土木コスト情報冬	P.183
2206	Q001532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	○	土木施工単価冬	P.152	土木コスト情報冬	P.183
2207	Q001550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2208	Q001550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 後付工法	m	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2209	Q001550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 先付工法	m	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2210	Q001552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2211	Q001552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2212	Q001552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 1車線相当	m	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2213	Q001552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 2車線相当	m	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2214	Q001556001	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m3	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2215	Q001556002	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱拔型 特殊合材費	m3	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2216	Q001556003	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱拔型 伸縮金物費	m	○	土木施工単価冬	P.158	土木コスト情報冬	P.191
2217	Q001570001	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	m2	○	土木施工単価冬	P.164	土木コスト情報冬	P.197
2218	Q001570002	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修	m2	○	土木施工単価冬	P.164	土木コスト情報冬	P.197
2219	Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）新設	m2	○	土木施工単価冬	P.164	土木コスト情報冬	P.197
2220	Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m2	○	土木施工単価冬	P.164	土木コスト情報冬	P.197
2221	Q001590001	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.206
2222	Q001590002	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.206
2223	Q001590003	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.206
2224	Q001592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.206
2225	Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.206
2226	Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2227	Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2228	Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2229	Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2230	Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2231	Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2232	Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2233	Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2234	Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2235	Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2236	Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.207
2237	Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.208
2238	Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.208
2239	Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.208
2240	Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬	P.208

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
2241	Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－５０２	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬 P.208
2242	Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－６０１	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬 P.208
2243	Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－６０２	m2	○	土木施工単価冬	P.170	土木コスト情報冬 P.208
2244	Q001623001	ブルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	○	土木施工単価冬	P.174	土木コスト情報冬 P.216
2245	Q001623002	ブルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	○	土木施工単価冬	P.174	土木コスト情報冬 P.216
2246	Q001623003	ブルーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	○	土木施工単価冬	P.174	土木コスト情報冬 P.216
2247	Q001623004	ブルーピング工（路面排水用）	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	○	土木施工単価冬	P.174	土木コスト情報冬 P.216
2248	Q001620001	サンドドレーン工	１０m未満	m	○	土木施工単価冬	P.184	土木コスト情報冬 P.223
2249	Q001620002	サンドドレーン工	１０m以上２０m未満	m	○	土木施工単価冬	P.184	土木コスト情報冬 P.223
2250	Q001620005	サンドドレーン工	２０m以上３５m未満	m	○	土木施工単価冬	P.184	土木コスト情報冬 P.223
2251	Q001622001	サンドコンパクションパイル工	１０m未満	m	○	土木施工単価冬	P.184	土木コスト情報冬 P.223
2252	Q001622002	サンドコンパクションパイル工	１０m以上２０m未満	m	○	土木施工単価冬	P.184	土木コスト情報冬 P.223
2253	Q001622005	サンドコンパクションパイル工	２０m以上３５m未満	m	○	土木施工単価冬	P.184	土木コスト情報冬 P.223
2254	Q001630001	ウォーターゼット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m2	○	土木施工単価冬	P.178	土木コスト情報冬 P.229
2255	Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2256	Q001036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2257	Q001036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2258	Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2259	Q001036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2260	Q001036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2261	Q001036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2262	Q001036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2263	Q001036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2264	Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2265	Q001036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2266	Q001036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.305
2267	Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2268	Q001036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2269	Q001036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2270	Q001036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2271	Q001036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2272	Q001036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2273	Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2274	Q001036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2275	Q001036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2276	Q001036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2277	Q001036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2278	Q001036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.307
2279	Q001036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.309
2280	Q001036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬 P.309

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元						
						積算資料		建設物価調査会				
2281	Q001036051	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ15cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2282	Q001036052	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ20cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2283	Q001036053	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ20cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2284	Q001036054	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ20cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2285	Q001036055	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ30cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2286	Q001036056	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ30cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2287	Q001036057	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ30cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2288	Q001036058	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ45cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2289	Q001036059	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ45cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2290	Q001036060	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	ゼブラ45cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.309
2291	Q001036073	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	矢印・記号・文字	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.311
2292	Q001036074	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	矢印・記号・文字	制約受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.311
2293	Q001036075	区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無	矢印・記号・文字	制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.360	土木コスト情報冬	P.311
2294	Q001036079	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線15cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2295	Q001036080	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線15cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2296	Q001036081	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線15cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2297	Q001036082	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線20cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2298	Q001036083	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線20cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2299	Q001036084	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線20cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2300	Q001036085	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線30cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2301	Q001036086	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線30cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2302	Q001036087	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線30cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2303	Q001036088	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線45cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2304	Q001036089	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線45cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2305	Q001036090	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	実線45cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.315
2306	Q001036103	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線15cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2307	Q001036104	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線15cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2308	Q001036105	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線15cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2309	Q001036106	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線20cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2310	Q001036107	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線20cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2311	Q001036108	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線20cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2312	Q001036109	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線30cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2313	Q001036110	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線30cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2314	Q001036111	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線30cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2315	Q001036112	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線45cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2316	Q001036113	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線45cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2317	Q001036114	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	破線45cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.317
2318	Q001036127	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ15cm	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2319	Q001036128	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ15cm	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2320	Q001036129	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ15cm	制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称		規格		単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
								積算資料	建設物価調査会		
2321	Q001036130	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ20cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2322	Q001036131	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ20cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2323	Q001036132	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ20cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2324	Q001036133	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2325	Q001036134	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2326	Q001036135	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2327	Q001036136	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ45cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2328	Q001036137	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ45cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2329	Q001036138	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	ゼブラ45cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.319
2330	Q001036151	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	矢印・記号・文字 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.321
2331	Q001036152	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	矢印・記号・文字 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.321
2332	Q001036153	区画線設置（溶融式）	夜間	豪雪無	矢印・記号・文字 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.376	土木コスト情報冬	P.321
2333	Q001037001	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.312
2334	Q001037002	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	実線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.312
2335	Q001037003	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	実線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.312
2336	Q001037004	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.312
2337	Q001037005	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.312
2338	Q001037006	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.312
2339	Q001037007	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.312
2340	Q001037008	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.312
2341	Q001037009	区画線設置（ペイント式）	昼間	豪雪無	破線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.312
2342	Q001037019	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.322
2343	Q001037020	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	実線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.322
2344	Q001037021	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	実線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.322
2345	Q001037022	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.322
2346	Q001037023	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.322
2347	Q001037024	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.322
2348	Q001037025	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.322
2349	Q001037026	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.322
2350	Q001037027	区画線設置（ペイント式）	夜間	豪雪無	破線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.322
2351	Q001038001	区画線消去	昼間	豪雪無	削取り式 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.314
2352	Q001038002	区画線消去	昼間	豪雪無	削取り式 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.314
2353	Q001038003	区画線消去	昼間	豪雪無	削取り式 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.314
2354	Q001038007	区画線消去	昼間	ウォータージエツ式 溶融式	制約無	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.314
2355	Q001038008	区画線消去	昼間	ウォータージエツ式 溶融式	制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.314
2356	Q001038009	区画線消去	昼間	ウォータージエツ式 溶融式	制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.314
2357	Q001038010	区画線消去	昼間	ウォータージエツ式	パイント式 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.314
2358	Q001038011	区画線消去	昼間	ウォータージエツ式	パイント式 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.314
2359	Q001038012	区画線消去	昼間	ウォータージエツ式	パイント式 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.368	土木コスト情報冬	P.314
2360	Q001038013	区画線消去	夜間	豪雪無	削取り式 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬	P.324

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
2361	Q001038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬 P.324
2362	Q001038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬 P.324
2363	Q001038019	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 熔融式 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬 P.324
2364	Q001038020	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 熔融式 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬 P.324
2365	Q001038021	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 熔融式 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬 P.324
2366	Q001038022	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 パイント式 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬 P.324
2367	Q001038023	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 パイント式 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬 P.324
2368	Q001038024	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 パイント式 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.384	土木コスト情報冬 P.324
2369	Q001054001	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2370	Q001054002	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2371	Q001054003	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2372	Q001054004	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2373	Q001054005	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2374	Q001054006	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2375	Q001054007	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2376	Q001054008	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2377	Q001054009	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2378	Q001054010	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2379	Q001054011	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2380	Q001054012	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.333
2381	Q001054025	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2382	Q001054026	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2383	Q001054027	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2384	Q001054028	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2385	Q001054029	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2386	Q001054030	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2387	Q001054031	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2388	Q001054032	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2389	Q001054033	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2390	Q001054034	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2391	Q001054035	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2392	Q001054036	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬 P.335
2393	Q001054049	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬 P.339
2394	Q001054050	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬 P.339
2395	Q001054051	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬 P.339
2396	Q001054052	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬 P.339
2397	Q001054053	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬 P.339
2398	Q001054054	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬 P.339
2399	Q001054055	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬 P.339
2400	Q001054056	高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬 P.339

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2401	Q001054057	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.339
2402	Q001054058	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.339
2403	Q001054059	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.339
2404	Q001054060	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.339
2405	Q001054073	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2406	Q001054074	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2407	Q001054075	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2408	Q001054076	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2409	Q001054077	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2410	Q001054078	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2411	Q001054079	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2412	Q001054080	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2413	Q001054081	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2414	Q001054082	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2415	Q001054083	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2416	Q001054084	高視認性区画線設置 非リプ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.341
2417	Q001055001	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2418	Q001055002	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2419	Q001055003	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2420	Q001055004	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2421	Q001055005	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2422	Q001055006	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2423	Q001055007	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2424	Q001055008	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2425	Q001055009	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2426	Q001055019	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2427	Q001055020	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2428	Q001055021	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2429	Q001055022	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2430	Q001055023	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2431	Q001055024	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2432	Q001055025	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2433	Q001055026	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2434	Q001055027	高視認性区画線設置 リプ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2435	Q001056001	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2436	Q001056002	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2437	Q001056003	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.396	土木コスト情報冬	P.337
2438	Q001056007	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2439	Q001056008	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343
2440	Q001056009	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.404	土木コスト情報冬	P.343

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2441	Q001365001	U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2442	Q001365002	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2443	Q001365003	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2444	Q001365004	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2445	Q001365005	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2446	Q001365006	U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2447	Q001365007	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2448	Q001365008	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2449	Q001365009	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2450	Q001365010	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.404
2451	Q001365011	U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.405
2452	Q001365012	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.405
2453	Q001365013	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.405
2454	Q001365014	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.405
2455	Q001365015	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.405
2456	Q001365016	U型側溝 夜間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2457	Q001365017	U型側溝 夜間	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2458	Q001365018	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2459	Q001365019	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2460	Q001365020	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2461	Q001365021	U型側溝 夜間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2462	Q001365022	U型側溝 夜間	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2463	Q001365023	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2464	Q001365024	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2465	Q001365025	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.408
2466	Q001365026	U型側溝 夜間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.409
2467	Q001365027	U型側溝 夜間	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.409
2468	Q001365028	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.409
2469	Q001365029	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.409
2470	Q001365030	U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.409
2471	Q001366001	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.406
2472	Q001366002	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.406
2473	Q001366003	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.406
2474	Q001366004	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.406
2475	Q001366005	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.406
2476	Q001366006	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.406
2477	Q001366007	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.406
2478	Q001366008	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.406
2479	Q001366009	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.406
2480	Q001366010	自由勾配側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.410

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元				
						積算資料	建設物価調査会			
2481	Q001366011	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.410	
2482	Q001366012	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.410	
2483	Q001366013	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.410	
2484	Q001366014	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.410	
2485	Q001366015	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.410	
2486	Q001366016	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.410	
2487	Q001366017	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.410	
2488	Q001366018	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.410	
2489	Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.407	
2490	Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.407	
2491	Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける	枚	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.407	
2492	Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける	枚	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.407	
2493	Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受	枚	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.407	
2494	Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受	枚	○	土木施工単価冬	P.414	土木コスト情報冬	P.407	
2495	Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.411	
2496	Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.411	
2497	Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける	枚	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.411	
2498	Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける	枚	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.411	
2499	Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受	枚	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.411	
2500	Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	○	土木施工単価冬	P.418	土木コスト情報冬	P.411	
2501	Q001381011	ブロック積工	昼間 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.422	土木コスト情報冬	P.397	
2502	Q001381012	ブロック積工	昼間 制約受ける	m2	○	土木施工単価冬	P.422	土木コスト情報冬	P.397	
2503	Q001381013	ブロック積工	昼間 制約著しく受ける	m2	○	土木施工単価冬	P.422	土木コスト情報冬	P.397	
2504	Q001381014	ブロック積工	夜間 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.422	土木コスト情報冬	P.398	
2505	Q001381015	ブロック積工	夜間 制約受ける	m2	○	土木施工単価冬	P.422	土木コスト情報冬	P.398	
2506	Q001381016	ブロック積工	夜間 制約著しく受ける	m2	○	土木施工単価冬	P.422	土木コスト情報冬	P.398	
2507	Q001501001	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 IS0 St3 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.352	
2508	Q001501002	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 IS0 St3 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.352	
2509	Q001501003	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 IS0 St3 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.352	
2510	Q001501004	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.352	
2511	Q001501005	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.352	
2512	Q001501006	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.352	
2513	Q001501007	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.352	
2514	Q001501008	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.352	
2515	Q001501009	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.352	
2516	Q001501010	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 IS0 St3 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.369	
2517	Q001501011	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 IS0 St3 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.369	
2518	Q001501012	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 IS0 St3 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.369	
2519	Q001501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.369	
2520	Q001501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 IS0 Sa2 1/2 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.369	

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称			規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元				
								積算資料		建設物価調査会		
2521	Q001501015	橋梁塗装工	新橋素地調整	夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.369	
2522	Q001501016	橋梁塗装工	新橋素地調整	夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.369	
2523	Q001501017	橋梁塗装工	新橋素地調整	夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.369	
2524	Q001501018	橋梁塗装工	新橋素地調整	夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.369	
2525	Q001503001	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	昼間 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355	
2526	Q001503002	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	昼間 制約受ける	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355	
2527	Q001503003	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	昼間 制約著受ける	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355	
2528	Q001503004	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	夜間 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372	
2529	Q001503005	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	夜間 制約受ける	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372	
2530	Q001503006	橋梁塗装工	新橋塗装	準備・補修	夜間 制約著受ける	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372	
2531	Q001505001	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	ミストコート 変性Iポ ｷﾞ樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2532	Q001505002	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	ミストコート 変性Iポ ｷﾞ樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2533	Q001505003	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	ミストコート 変性Iポ ｷﾞ樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2534	Q001505004	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	超厚膜形Iポ ｷﾞ (2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2535	Q001505005	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	超厚膜形Iポ ｷﾞ (2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2536	Q001505006	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	超厚膜形Iポ ｷﾞ (2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2537	Q001505007	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	有機ゾノグリッチ(2層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2538	Q001505008	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	有機ゾノグリッチ(2層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2539	Q001505009	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	有機ゾノグリッチ(2層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2540	Q001505010	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	有機ゾノグリッチ(2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2541	Q001505011	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	有機ゾノグリッチ(2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2542	Q001505012	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	有機ゾノグリッチ(2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.353
2543	Q001505013	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	変性Iポ ｷﾞ樹脂(2層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.354
2544	Q001505014	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	変性Iポ ｷﾞ樹脂(2層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.354
2545	Q001505015	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	変性Iポ ｷﾞ樹脂(2層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.354
2546	Q001505016	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	鉛・クロムフリー-さび止(3層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.354
2547	Q001505017	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	鉛・クロムフリー-さび止(3層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.354
2548	Q001505018	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	鉛・クロムフリー-さび止(3層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.354
2549	Q001505019	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	変性Iポ ｷﾞ樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.354
2550	Q001505020	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	変性Iポ ｷﾞ樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.354
2551	Q001505021	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	変性Iポ ｷﾞ樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.434	土木コスト情報冬	P.354
2552	Q001505022	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	ミストコート 変性Iポ ｷﾞ樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2553	Q001505023	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	ミストコート 変性Iポ ｷﾞ樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2554	Q001505024	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	ミストコート 変性Iポ ｷﾞ樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2555	Q001505025	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	超厚膜形Iポ ｷﾞ (2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2556	Q001505026	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	超厚膜形Iポ ｷﾞ (2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2557	Q001505027	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	超厚膜形Iポ ｷﾞ (2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2558	Q001505028	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	有機ゾノグリッチ(2層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2559	Q001505029	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	有機ゾノグリッチ(2層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2560	Q001505030	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	有機ゾノグリッチ(2層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称				規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
									積算資料		建設物価調査会	
2561	Q001505031	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	有機ゾンリツ(2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2562	Q001505032	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	有機ゾンリツ(2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2563	Q001505033	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	有機ゾンリツ(2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.370
2564	Q001505034	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポ*樹脂(2層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.371
2565	Q001505035	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポ*樹脂(2層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.371
2566	Q001505036	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポ*樹脂(2層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.371
2567	Q001505037	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	鉛・鉛フリー-さび止(3層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.371
2568	Q001505038	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	鉛・鉛フリー-さび止(3層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.371
2569	Q001505039	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	鉛・鉛フリー-さび止(3層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.371
2570	Q001505040	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポ*樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.371
2571	Q001505041	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポ*樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.371
2572	Q001505042	橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	夜間	変性Iポ*樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.450	土木コスト情報冬	P.371
2573	Q001507001	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355
2574	Q001507002	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355
2575	Q001507003	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355
2576	Q001507004	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355
2577	Q001507005	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355
2578	Q001507006	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355
2579	Q001507007	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355
2580	Q001507008	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355
2581	Q001507009	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.355
2582	Q001507010	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.356
2583	Q001507011	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.356
2584	Q001507012	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.356
2585	Q001507013	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.356
2586	Q001507014	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.356
2587	Q001507015	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.356
2588	Q001507016	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.356
2589	Q001507017	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.356
2590	Q001507018	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.356
2591	Q001507019	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372
2592	Q001507020	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372
2593	Q001507021	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372
2594	Q001507022	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372
2595	Q001507023	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372
2596	Q001507024	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372
2597	Q001507025	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372
2598	Q001507026	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372
2599	Q001507027	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.372
2600	Q001507028	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.373

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称					単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
									積算資料		建設物価調査会	
2601	Q001507029	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.373
2602	Q001507030	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.373
2603	Q001507031	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.373
2604	Q001507032	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.373
2605	Q001507033	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.373
2606	Q001507034	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.373
2607	Q001507035	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.373
2608	Q001507036	橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.373
2609	Q001509001	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.357
2610	Q001509002	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.357
2611	Q001509003	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.357
2612	Q001509004	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.357
2613	Q001509005	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.357
2614	Q001509006	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.357
2615	Q001509007	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.357
2616	Q001509008	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.357
2617	Q001509009	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.357
2618	Q001509010	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.358
2619	Q001509011	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.358
2620	Q001509012	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.358
2621	Q001509013	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.358
2622	Q001509014	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.358
2623	Q001509015	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.358
2624	Q001509016	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.358
2625	Q001509017	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.358
2626	Q001509018	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.438	土木コスト情報冬	P.358
2627	Q001509019	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.374
2628	Q001509020	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.374
2629	Q001509021	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.374
2630	Q001509022	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.374
2631	Q001509023	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.374
2632	Q001509024	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.374
2633	Q001509025	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.374
2634	Q001509026	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.374
2635	Q001509027	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.374
2636	Q001509028	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.375
2637	Q001509029	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.375
2638	Q001509030	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.375
2639	Q001509031	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.375
2640	Q001509032	橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬	P.375

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
2641	Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬 P.375
2642	Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬 P.375
2643	Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬 P.375
2644	Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価冬	P.454	土木コスト情報冬 P.375
2645	Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2646	Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2647	Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2648	Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2649	Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2650	Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2651	Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2652	Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2653	Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2654	Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2655	Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2656	Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.359
2657	Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2658	Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2659	Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2660	Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2661	Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2662	Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2663	Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2664	Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2665	Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2666	Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2667	Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2668	Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.360
2669	Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2670	Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2671	Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2672	Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2673	Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2674	Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2675	Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2676	Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2677	Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2678	Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2679	Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376
2680	Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.376

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
2681	Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2682	Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2683	Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2684	Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2685	Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2686	Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2687	Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2688	Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2689	Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2690	Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2691	Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2692	Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.377
2693	Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2694	Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2695	Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2696	Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2697	Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2698	Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2699	Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2700	Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性I [※] ｷ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2701	Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性I [※] ｷ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2702	Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰｻﾋﾞ止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2703	Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰｻﾋﾞ止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2704	Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰｻﾋﾞ止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.361
2705	Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2706	Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2707	Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2708	Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2709	Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2710	Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2711	Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2712	Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2713	Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2714	Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2715	Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2716	Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.442	土木コスト情報冬 P.362
2717	Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.378
2718	Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.378
2719	Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性I [※] ｷ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.378
2720	Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性I [※] ｷ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木コスト情報冬 P.378

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元				
						積算資料	建設物価調査会			
2721	Q001513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性I級 ｷﾂ2層はけ・ﾛｰﾅｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.378	
2722	Q001513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性I級 ｷﾂ2層はけ・ﾛｰﾅｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.378	
2723	Q001513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性I級 ｷﾂ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.378	
2724	Q001513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性I級 ｷﾂ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.378	
2725	Q001513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性I級 ｷﾂ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.378	
2726	Q001513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛・ｶﾑﾌﾘｰｻﾋﾞ止(2層)はけ・ﾛｰﾅｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.378	
2727	Q001513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛・ｶﾑﾌﾘｰｻﾋﾞ止(2層)はけ・ﾛｰﾅｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.378	
2728	Q001513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛・ｶﾑﾌﾘｰｻﾋﾞ止(2層)はけ・ﾛｰﾅｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.378	
2729	Q001513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾅｰI	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2730	Q001513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾅｰI	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2731	Q001513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾅｰI	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2732	Q001513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾅｰII	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2733	Q001513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾅｰII	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2734	Q001513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾅｰII	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2735	Q001513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2736	Q001513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2737	Q001513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2738	Q001513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤形変性I級 ｷﾂ2層はけ・ﾛｰﾅｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2739	Q001513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤形変性I級 ｷﾂ2層はけ・ﾛｰﾅｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2740	Q001513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤形変性I級 ｷﾂ2層はけ・ﾛｰﾅｰ	m2	○	土木施工単価冬	P.458	土木ｺｽﾄ情報冬	P.379	
2741	Q001515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾅｰ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.363	
2742	Q001515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾅｰ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.363	
2743	Q001515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾅｰ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.363	
2744	Q001515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾅｰ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.363	
2745	Q001515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾅｰ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.363	
2746	Q001515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾅｰ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.363	
2747	Q001515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾅｰ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.363	
2748	Q001515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾅｰ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.363	
2749	Q001515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾅｰ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.363	
2750	Q001515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾅｰ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2751	Q001515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾅｰ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2752	Q001515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾅｰ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2753	Q001515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2754	Q001515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2755	Q001515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2756	Q001515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾅｰ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2757	Q001515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾅｰ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2758	Q001515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾅｰ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2759	Q001515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	
2760	Q001515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木ｺｽﾄ情報冬	P.364	

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称					規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
										積算資料		建設物価調査会	
2761	Q001515021	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.364
2762	Q001515022	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.365
2763	Q001515023	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.365
2764	Q001515024	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.365
2765	Q001515025	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.365
2766	Q001515026	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.365
2767	Q001515027	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.365
2768	Q001515028	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.380
2769	Q001515029	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.380
2770	Q001515030	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.380
2771	Q001515031	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.380
2772	Q001515032	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.380
2773	Q001515033	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.380
2774	Q001515034	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.380
2775	Q001515035	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.380
2776	Q001515036	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.380
2777	Q001515037	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2778	Q001515038	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2779	Q001515039	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2780	Q001515040	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2781	Q001515041	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2782	Q001515042	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2783	Q001515043	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2784	Q001515044	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2785	Q001515045	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2786	Q001515046	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2787	Q001515047	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2788	Q001515048	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.381
2789	Q001515049	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.382
2790	Q001515050	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.382
2791	Q001515051	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.382
2792	Q001515052	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.382
2793	Q001515053	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.382
2794	Q001515054	橋梁塗装工	塗替塗装	中塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.382
2795	Q001517001	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.366
2796	Q001517002	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.366
2797	Q001517003	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.366
2798	Q001517004	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.366
2799	Q001517005	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.366
2800	Q001517006	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.366

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称						規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
											積算資料		建設物価調査会	
2801	Q001517007	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.366	
2802	Q001517008	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.366	
2803	Q001517009	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.366	
2804	Q001517010	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2805	Q001517011	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2806	Q001517012	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2807	Q001517013	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素アグレ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2808	Q001517014	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素アグレ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2809	Q001517015	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素アグレ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2810	Q001517016	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2811	Q001517017	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2812	Q001517018	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2813	Q001517019	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素アグレ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2814	Q001517020	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素アグレ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2815	Q001517021	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素アグレ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.367	
2816	Q001517022	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.368	
2817	Q001517023	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.368	
2818	Q001517024	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.368	
2819	Q001517025	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	無	弱溶剤形ふっ素アグレ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.368	
2820	Q001517026	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	受	弱溶剤形ふっ素アグレ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.368	
2821	Q001517027	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	昼	著受	弱溶剤形ふっ素アグレ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.446	土木コスト情報冬	P.368	
2822	Q001517028	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローテ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.383	
2823	Q001517029	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローテ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.383	
2824	Q001517030	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローテ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.383	
2825	Q001517031	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローテ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.383	
2826	Q001517032	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローテ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.383	
2827	Q001517033	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローテ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.383	
2828	Q001517034	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.383	
2829	Q001517035	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.383	
2830	Q001517036	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.383	
2831	Q001517037	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	
2832	Q001517038	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	
2833	Q001517039	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	
2834	Q001517040	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素アグレ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	
2835	Q001517041	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素アグレ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	
2836	Q001517042	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素アグレ赤系	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	
2837	Q001517043	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	
2838	Q001517044	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	
2839	Q001517045	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	
2840	Q001517046	橋梁塗装工	塗替塗装	上塗	夜	無	弱溶剤形ふっ素アグレ淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384	

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2841	Q001517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384
2842	Q001517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.384
2843	Q001517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.385
2844	Q001517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.385
2845	Q001517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.385
2846	Q001517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.385
2847	Q001517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.385
2848	Q001517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	○	土木施工単価冬	P.462	土木コスト情報冬	P.385
2849	Q001611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2850	Q001611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2851	Q001611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2852	Q001611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2853	Q001611005	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2854	Q001611006	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2855	Q001611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2856	Q001611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2857	Q001611009	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2858	Q001611010	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2859	Q001611011	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2860	Q001611012	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.390
2861	Q001611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2862	Q001611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2863	Q001611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2864	Q001611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2865	Q001611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2866	Q001611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2867	Q001611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2868	Q001611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2869	Q001611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2870	Q001611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2871	Q001611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2872	Q001611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価冬	P.468	土木コスト情報冬	P.391
2873	Q001640001	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.562	土木コスト情報冬	P.415
2874	Q001640002	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.562	土木コスト情報冬	P.415
2875	Q001640003	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約無 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.415
2876	Q001640004	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約無 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.415
2877	Q001640005	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.562	土木コスト情報冬	P.415
2878	Q001640006	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.562	土木コスト情報冬	P.415
2879	Q001640007	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約受 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.415
2880	Q001640008	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約受 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.415

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2881	Q001640009	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.562	土木コスト情報冬	P.415
2882	Q001640010	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.562	土木コスト情報冬	P.415
2883	Q001640011	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約著 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.415
2884	Q001640012	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約著 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.415
2885	Q001641025	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.420
2886	Q001641026	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.420
2887	Q001641027	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.420
2888	Q001641028	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.420
2889	Q001641029	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.420
2890	Q001641030	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.420
2891	Q001641031	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.420
2892	Q001641032	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.420
2893	Q001641033	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.420
2894	Q001641034	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.427
2895	Q001641035	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.427
2896	Q001641036	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.427
2897	Q001641037	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.427
2898	Q001641038	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.427
2899	Q001641039	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.427
2900	Q001641040	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.427
2901	Q001641041	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.427
2902	Q001641042	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.427
2903	Q001642025	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.421
2904	Q001642026	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.421
2905	Q001642027	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.421
2906	Q001642028	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.421
2907	Q001642029	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.421
2908	Q001642030	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.421
2909	Q001642031	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.421
2910	Q001642032	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.421
2911	Q001642033	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.421
2912	Q001642034	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.428
2913	Q001642035	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.428
2914	Q001642036	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.428
2915	Q001642037	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.428
2916	Q001642038	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.428
2917	Q001642039	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.428
2918	Q001642040	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.428
2919	Q001642041	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.428
2920	Q001642042	表面被覆工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.428

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2921	Q001643025	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.422
2922	Q001643026	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.422
2923	Q001643027	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.422
2924	Q001643028	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.422
2925	Q001643029	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.422
2926	Q001643030	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.422
2927	Q001643031	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.422
2928	Q001643032	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.422
2929	Q001643033	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.542	土木コスト情報冬	P.422
2930	Q001643034	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.429
2931	Q001643035	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.429
2932	Q001643036	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.429
2933	Q001643037	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.429
2934	Q001643038	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.429
2935	Q001643039	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.429
2936	Q001643040	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.429
2937	Q001643041	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.429
2938	Q001643042	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.550	土木コスト情報冬	P.429
2939	Q001644025	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.423
2940	Q001644026	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.423
2941	Q001644027	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.423
2942	Q001644028	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.423
2943	Q001644029	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.423
2944	Q001644030	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.423
2945	Q001644031	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.423
2946	Q001644032	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.423
2947	Q001644033	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.423
2948	Q001644034	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.430
2949	Q001644035	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.430
2950	Q001644036	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.430
2951	Q001644037	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.430
2952	Q001644038	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.430
2953	Q001644039	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.430
2954	Q001644040	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.430
2955	Q001644041	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.430
2956	Q001644042	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.430
2957	Q001645025	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.424
2958	Q001645026	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.424
2959	Q001645027	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.424
2960	Q001645028	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.424

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
2961	Q001645029	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.424
2962	Q001645030	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.424
2963	Q001645031	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.424
2964	Q001645032	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.424
2965	Q001645033	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.424
2966	Q001645034	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.431
2967	Q001645035	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.431
2968	Q001645036	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.431
2969	Q001645037	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.431
2970	Q001645038	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.431
2971	Q001645039	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.431
2972	Q001645040	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.431
2973	Q001645041	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.431
2974	Q001645042	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.431
2975	Q001646025	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.425
2976	Q001646026	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.425
2977	Q001646027	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.425
2978	Q001646028	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.425
2979	Q001646029	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.425
2980	Q001646030	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.425
2981	Q001646031	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.425
2982	Q001646032	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.425
2983	Q001646033	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.425
2984	Q001646034	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.432
2985	Q001646035	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.432
2986	Q001646036	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.432
2987	Q001646037	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.432
2988	Q001646038	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.432
2989	Q001646039	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.432
2990	Q001646040	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.432
2991	Q001646041	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.432
2992	Q001646042	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.432
2993	Q001647025	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.426
2994	Q001647026	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.426
2995	Q001647027	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.426
2996	Q001647028	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.426
2997	Q001647029	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.426
2998	Q001647030	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.426
2999	Q001647031	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.426
3000	Q001647032	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.426

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3001	Q001647033	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.546	土木コスト情報冬	P.426
3002	Q001647034	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.433
3003	Q001647035	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.433
3004	Q001647036	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.433
3005	Q001647037	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.433
3006	Q001647038	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.433
3007	Q001647039	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.433
3008	Q001647040	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.433
3009	Q001647041	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.433
3010	Q001647042	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.554	土木コスト情報冬	P.433
3011	Q001648025	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.437
3012	Q001648026	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.437
3013	Q001648027	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.437
3014	Q001648028	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.437
3015	Q001648029	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.437
3016	Q001648030	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.437
3017	Q001648031	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.437
3018	Q001648032	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.437
3019	Q001648033	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.437
3020	Q001648034	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.440
3021	Q001648035	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.440
3022	Q001648036	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.440
3023	Q001648037	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.440
3024	Q001648038	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.440
3025	Q001648039	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.440
3026	Q001648040	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.440
3027	Q001648041	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.440
3028	Q001648042	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.440
3029	Q001649025	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.438
3030	Q001649026	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.438
3031	Q001649027	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.438
3032	Q001649028	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.438
3033	Q001649029	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.438
3034	Q001649030	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.438
3035	Q001649031	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.438
3036	Q001649032	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.438
3037	Q001649033	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.438
3038	Q001649034	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.441
3039	Q001649035	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.441
3040	Q001649036	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.441

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3041	Q001649037	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.441
3042	Q001649038	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.441
3043	Q001649039	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.441
3044	Q001649040	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.441
3045	Q001649041	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.441
3046	Q001649042	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.441
3047	Q001650025	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.439
3048	Q001650026	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.439
3049	Q001650027	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.439
3050	Q001650028	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.439
3051	Q001650029	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.439
3052	Q001650030	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.439
3053	Q001650031	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.439
3054	Q001650032	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.439
3055	Q001650033	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.494	土木コスト情報冬	P.439
3056	Q001650034	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.442
3057	Q001650035	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.442
3058	Q001650036	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.442
3059	Q001650037	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.442
3060	Q001650038	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.442
3061	Q001650039	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.442
3062	Q001650040	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.442
3063	Q001650041	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.442
3064	Q001650042	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.498	土木コスト情報冬	P.442
3065	Q001651001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.448
3066	Q001651002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.448
3067	Q001651003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.448
3068	Q001651004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.448
3069	Q001651005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.448
3070	Q001651006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.448
3071	Q001651007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.456
3072	Q001651008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.456
3073	Q001651009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.456
3074	Q001651010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.456
3075	Q001651011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.456
3076	Q001651012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.456
3077	Q001651013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.448
3078	Q001651014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.448
3079	Q001651015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.448
3080	Q001651016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.456

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3081	Q001651017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.456
3082	Q001651018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.456
3083	Q001652001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.449
3084	Q001652002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.449
3085	Q001652003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.449
3086	Q001652004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.449
3087	Q001652005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.449
3088	Q001652006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.449
3089	Q001652007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.457
3090	Q001652008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.457
3091	Q001652009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.457
3092	Q001652010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.457
3093	Q001652011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.457
3094	Q001652012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.457
3095	Q001652013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.449
3096	Q001652014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.449
3097	Q001652015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.449
3098	Q001652016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.457
3099	Q001652017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.457
3100	Q001652018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾞﾗｲﾀﾞ塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.457
3101	Q001653001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.450
3102	Q001653002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.450
3103	Q001653003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.450
3104	Q001653004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.450
3105	Q001653005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.450
3106	Q001653006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.450
3107	Q001653007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.458
3108	Q001653008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.458
3109	Q001653009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.458
3110	Q001653010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.458
3111	Q001653011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.458
3112	Q001653012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.458
3113	Q001653013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.450
3114	Q001653014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.450
3115	Q001653015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.450
3116	Q001653016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.458
3117	Q001653017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.458
3118	Q001653018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木ｺｽﾄ情報冬	P.458
3119	Q001654001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.451
3120	Q001654002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木ｺｽﾄ情報冬	P.451

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

单位: 円

[illegible]

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3161	Q001654043	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.453
3162	Q001654044	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.506	土木コスト情報冬	P.453
3163	Q001654045	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.453
3164	Q001654046	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.459
3165	Q001654047	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.459
3166	Q001654048	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.459
3167	Q001654049	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.460
3168	Q001654050	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.460
3169	Q001654051	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.460
3170	Q001654052	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.461
3171	Q001654053	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.514	土木コスト情報冬	P.461
3172	Q001654054	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.461
3173	Q001655001	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.454
3174	Q001655002	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.454
3175	Q001655003	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.454
3176	Q001655004	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.454
3177	Q001655005	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.454
3178	Q001655006	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.454
3179	Q001655007	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.462
3180	Q001655008	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.462
3181	Q001655009	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.462
3182	Q001655010	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.462
3183	Q001655011	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.462
3184	Q001655012	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.462
3185	Q001655013	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.454
3186	Q001655014	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.454
3187	Q001655015	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.510	土木コスト情報冬	P.454
3188	Q001655016	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.462
3189	Q001655017	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.462
3190	Q001655018	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.518	土木コスト情報冬	P.462
3191	Q001656001	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.526	土木コスト情報冬	P.468
3192	Q001656002	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.526	土木コスト情報冬	P.468
3193	Q001656003	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.526	土木コスト情報冬	P.468
3194	Q001656004	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.526	土木コスト情報冬	P.468
3195	Q001656005	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.526	土木コスト情報冬	P.468
3196	Q001656006	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.526	土木コスト情報冬	P.468
3197	Q001656007	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.530	土木コスト情報冬	P.469
3198	Q001656008	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.530	土木コスト情報冬	P.469
3199	Q001656009	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.530	土木コスト情報冬	P.469
3200	Q001656010	剥落防止工(アラミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.530	土木コスト情報冬	P.469

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3201	Q001656011	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.530	土木コスト情報冬	P.469
3202	Q001656012	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.530	土木コスト情報冬	P.469
3203	Q001656013	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.526	土木コスト情報冬	P.468
3204	Q001656014	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.526	土木コスト情報冬	P.468
3205	Q001656015	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.526	土木コスト情報冬	P.468
3206	Q001656016	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.530	土木コスト情報冬	P.469
3207	Q001656017	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.530	土木コスト情報冬	P.469
3208	Q001656018	剥落防止工(アミトﾞメッシュ)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.530	土木コスト情報冬	P.469
3209	Q001657001	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3210	Q001657002	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3211	Q001657003	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3212	Q001657004	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3213	Q001657005	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3214	Q001657006	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3215	Q001657007	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3216	Q001657008	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3217	Q001657009	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3218	Q001657010	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3219	Q001657011	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3220	Q001657012	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3221	Q001657013	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3222	Q001657014	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3223	Q001657015	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3224	Q001657016	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3225	Q001657017	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3226	Q001657018	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3227	Q001657019	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3228	Q001657020	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3229	Q001657021	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3230	Q001657022	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3231	Q001657023	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3232	Q001657024	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3233	Q001657025	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3234	Q001657026	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3235	Q001657027	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3236	Q001657028	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3237	Q001657029	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3238	Q001657030	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3239	Q001657031	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3240	Q001657032	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3241	Q001657033	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3242	Q001657034	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3243	Q001657035	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3244	Q001657036	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3245	Q001657037	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3246	Q001657038	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3247	Q001657039	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3248	Q001657040	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3249	Q001657041	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3250	Q001657042	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3251	Q001657043	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3252	Q001657044	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3253	Q001657045	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3254	Q001657046	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3255	Q001657047	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車無 制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3256	Q001657048	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3257	Q001657049	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3258	Q001657050	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3259	Q001657051	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3260	Q001657052	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.474
3261	Q001657053	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3262	Q001657054	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3263	Q001657055	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3264	Q001657056	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.475
3265	Q001657057	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3266	Q001657058	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3267	Q001657059	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3268	Q001657060	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.622	土木コスト情報冬	P.476
3269	Q001657061	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3270	Q001657062	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3271	Q001657063	漏水対策材設置工(導水幅300以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3272	Q001657064	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.477
3273	Q001657065	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3274	Q001657066	漏水対策材設置工(導水幅500以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3275	Q001657067	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3276	Q001657068	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.478
3277	Q001657069	漏水対策材設置工(導水幅700以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3278	Q001657070	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3279	Q001657071	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479
3280	Q001657072	漏水対策材設置工(導水幅1000以下)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬	P.626	土木コスト情報冬	P.479

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3281	Q001658013	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3282	Q001658014	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3283	Q001658015	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3284	Q001658016	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3285	Q001658017	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3286	Q001658018	防草シート設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3287	Q001658019	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3288	Q001658020	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3289	Q001658021	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3290	Q001658022	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3291	Q001658023	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3292	Q001658024	防草シート設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.483
3293	Q001658025	防草シート設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3294	Q001658026	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3295	Q001658027	防草シート設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3296	Q001658028	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3297	Q001658029	防草シート設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3298	Q001658030	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3299	Q001658031	防草シート設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3300	Q001658032	防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3301	Q001658033	防草シート設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3302	Q001658034	防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3303	Q001658035	防草シート設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3304	Q001658036	防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.590	土木コスト情報冬	P.484
3305	Q001659001	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.490
3306	Q001659002	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.490
3307	Q001659003	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.490
3308	Q001659004	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.490
3309	Q001659005	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.490
3310	Q001659006	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.490
3311	Q001659007	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.491
3312	Q001659008	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.491
3313	Q001659009	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.491
3314	Q001659010	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.491
3315	Q001659011	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.491
3316	Q001659012	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.491
3317	Q001659013	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約著 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.492
3318	Q001659014	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.492
3319	Q001659015	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約著 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.492
3320	Q001659016	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木コスト情報冬	P.492

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3321	Q001659017	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.492
3322	Q001659018	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.492
3323	Q001659019	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.493
3324	Q001659020	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.493
3325	Q001659021	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.493
3326	Q001659022	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.493
3327	Q001659023	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.493
3328	Q001659024	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.493
3329	Q001659025	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.494
3330	Q001659026	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.494
3331	Q001659027	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.494
3332	Q001659028	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.494
3333	Q001659029	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.494
3334	Q001659030	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.494
3335	Q001659031	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.495
3336	Q001659032	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.495
3337	Q001659033	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.495
3338	Q001659034	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.495
3339	Q001659035	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.495
3340	Q001659036	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.495
3341	Q001659037	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.496
3342	Q001659038	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.496
3343	Q001659039	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.496
3344	Q001659040	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.496
3345	Q001659041	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.496
3346	Q001659042	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.496
3347	Q001659043	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.497
3348	Q001659044	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.497
3349	Q001659045	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.497
3350	Q001659046	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.497
3351	Q001659047	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.497
3352	Q001659048	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.497
3353	Q001659049	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.498
3354	Q001659050	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.498
3355	Q001659051	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.498
3356	Q001659052	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.498
3357	Q001659053	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.498
3358	Q001659054	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬 P.498
3359	Q001659055	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.490
3360	Q001659056	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬 P.490

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3361	Q001659057	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.490	
3362	Q001659058	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.491	
3363	Q001659059	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.491	
3364	Q001659060	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.491	
3365	Q001659061	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分A 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.492	
3366	Q001659062	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分B 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.492	
3367	Q001659063	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.492	
3368	Q001659064	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.493	
3369	Q001659065	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.493	
3370	Q001659066	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.493	
3371	Q001659067	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.494	
3372	Q001659068	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.494	
3373	Q001659069	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.494	
3374	Q001659070	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.495	
3375	Q001659071	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.495	
3376	Q001659072	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○		土木コスト情報冬	P.495	
3377	Q001659073	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.496	
3378	Q001659074	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.496	
3379	Q001659075	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.496	
3380	Q001659076	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.497	
3381	Q001659077	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.497	
3382	Q001659078	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.497	
3383	Q001659079	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.498	
3384	Q001659080	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.498	
3385	Q001659081	紫外線硬化型FRPシート設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.498	
3386	Q001660019	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約無 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.504
3387	Q001660020	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約受 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.504
3388	Q001660021	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約著 昼	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.504
3389	Q001660022	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.504
3390	Q001660023	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.504
3391	Q001660024	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.504
3392	Q001660043	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約無 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.506
3393	Q001660044	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約受 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.506
3394	Q001660045	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｬｯﾄ 制約著 夜	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.506
3395	Q001660046	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.506
3396	Q001660047	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.506
3397	Q001660048	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.506
3398	Q001660049	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.503
3399	Q001660050	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.503
3400	Q001660051	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.503

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3401	Q001660052	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.503
3402	Q001660053	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.503
3403	Q001660054	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.503
3404	Q001660055	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.505
3405	Q001660056	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.505
3406	Q001660057	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鉸桁構造・箱桁構造 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.505
3407	Q001660058	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.505
3408	Q001660059	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.505
3409	Q001660060	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.505
3410	Q001661001	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.504
3411	Q001661002	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.504
3412	Q001661003	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.570	土木コスト情報冬	P.504
3413	Q001661004	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.506
3414	Q001661005	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.506
3415	Q001661006	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.574	土木コスト情報冬	P.506
3416	Q001662001	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.511
3417	Q001662002	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.511
3418	Q001662003	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.511
3419	Q001662004	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.511
3420	Q001662005	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.511
3421	Q001662006	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.511
3422	Q001662007	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.511
3423	Q001662008	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.511
3424	Q001662009	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.511
3425	Q001662010	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.512
3426	Q001662011	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.512
3427	Q001662012	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.512
3428	Q001662013	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.512
3429	Q001662014	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.512
3430	Q001662015	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.512
3431	Q001662016	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約無 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.512
3432	Q001662017	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約受 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.512
3433	Q001662018	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約著 昼間	m2	○			土木コスト情報冬	P.512
3434	Q001662025	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	m2	○			土木コスト情報冬	P.514
3435	Q001662026	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間	m2	○			土木コスト情報冬	P.514
3436	Q001662027	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	m2	○			土木コスト情報冬	P.514
3437	Q001662028	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	m2	○			土木コスト情報冬	P.514
3438	Q001662029	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	m2	○			土木コスト情報冬	P.514
3439	Q001662030	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	m2	○			土木コスト情報冬	P.514
3440	Q001662031	ハ`キ1-ム`ラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約無 夜間	m2	○			土木コスト情報冬	P.514

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
3441	Q001662032	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約受 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.514
3442	Q001662033	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約著 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.514
3443	Q001662034	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.515
3444	Q001662035	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.515
3445	Q001662036	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.515
3446	Q001662037	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.515
3447	Q001662038	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.515
3448	Q001662039	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鉸桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.515
3449	Q001662040	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約無 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.515
3450	Q001662041	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約受 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.515
3451	Q001662042	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約著 夜間	m2	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.515
3452	Q001662049	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.534	土木ｺｽﾄ情報冬 P.513
3453	Q001662050	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.534	土木ｺｽﾄ情報冬 P.513
3454	Q001662051	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.534	土木ｺｽﾄ情報冬 P.513
3455	Q001662052	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約無 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.534	土木ｺｽﾄ情報冬 P.516
3456	Q001662053	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約受 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.534	土木ｺｽﾄ情報冬 P.516
3457	Q001662054	ﾊﾞｷｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約著 夜間	m2	○	土木施工単価冬	P.534	土木ｺｽﾄ情報冬 P.516
3458	Q001663001	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3459	Q001663002	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3460	Q001663003	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3461	Q001663004	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3462	Q001663005	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3463	Q001663006	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3464	Q001663007	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3465	Q001663008	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3466	Q001663009	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3467	Q001663010	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3468	Q001663011	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3469	Q001663012	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.522
3470	Q001663013	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×3600制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3471	Q001663014	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×3600制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3472	Q001663015	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×3600制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3473	Q001663016	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×4000制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3474	Q001663017	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×4000制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3475	Q001663018	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗76.3×3.2×4000制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3476	Q001663019	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗89.1×3.2×4400制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3477	Q001663020	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗89.1×3.2×4400制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3478	Q001663021	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗89.1×3.2×4400制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3479	Q001663022	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗101.6・4.2・4800 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523
3480	Q001663023	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	ﾒｯｷｰ塗101.6・4.2・4800 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報冬	P.523

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3481	Q001663024	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ塗101.6・4.2・4800 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.523
3482	Q001664001	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3483	Q001664002	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3484	Q001664003	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3485	Q001664004	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3486	Q001664005	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3487	Q001664006	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3488	Q001664007	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3489	Q001664008	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3490	Q001664009	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3491	Q001664010	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3492	Q001664011	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3493	Q001664012	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.524
3494	Q001664013	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3495	Q001664014	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3496	Q001664015	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3497	Q001664016	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3498	Q001664017	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3499	Q001664018	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型1000 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3500	Q001664019	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3501	Q001664020	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3502	Q001664021	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3503	Q001664022	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3504	Q001664023	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3505	Q001664024	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角450×600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.525
3506	Q001664025	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.526
3507	Q001664026	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.526
3508	Q001664027	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.526
3509	Q001664028	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.526
3510	Q001664029	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.526
3511	Q001664030	道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 角600×800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.526
3512	Q001664031	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3513	Q001664032	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3514	Q001664033	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3515	Q001664034	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3516	Q001664035	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3517	Q001664036	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3518	Q001664037	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3519	Q001664038	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3520	Q001664039	道路反射鏡設置工 鏡体設置	アクリル 丸型800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3521	Q001664040	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3522	Q001664041	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3523	Q001664042	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.527
3524	Q001664043	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3525	Q001664044	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3526	Q001664045	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3527	Q001664046	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3528	Q001664047	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3529	Q001664048	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型1000 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3530	Q001664049	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3531	Q001664050	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3532	Q001664051	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3533	Q001664052	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3534	Q001664053	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3535	Q001664054	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角450×600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.528
3536	Q001664055	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.529
3537	Q001664056	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.529
3538	Q001664057	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.529
3539	Q001664058	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.529
3540	Q001664059	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.529
3541	Q001664060	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 角600×800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.529
3542	Q001664061	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3543	Q001664062	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3544	Q001664063	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3545	Q001664064	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3546	Q001664065	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3547	Q001664066	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3548	Q001664067	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3549	Q001664068	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3550	Q001664069	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3551	Q001664070	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3552	Q001664071	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3553	Q001664072	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.530
3554	Q001664073	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・1 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.531
3555	Q001664074	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・1 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.531
3556	Q001664075	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・1 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.531
3557	Q001664076	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・2 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.531
3558	Q001664077	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・2 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.531
3559	Q001664078	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450・600・2 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.531
3560	Q001664079	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・1 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.531

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
3561	Q001664080	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・1 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬	P.531
3562	Q001664081	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・1 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬	P.531
3563	Q001664082	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・2 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬	P.531
3564	Q001664083	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・2 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬	P.531
3565	Q001664084	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600・800・2 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬	P.531
3566	Q001665001	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 1面用 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬	P.532
3567	Q001665002	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 1面用 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬	P.532
3568	Q001665003	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 1面用 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬	P.532
3569	Q001665004	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 2面用 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬	P.532
3570	Q001665005	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 2面用 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬	P.532
3571	Q001665006	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型・角型 2面用 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬	P.532
3572	Q001666001	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去	鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬	P.532
3573	Q001666002	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去	鋼管 径76.3～101.6 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬	P.532
3574	Q001666003	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去	鋼管 径76.3～101.6 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬	P.532
3575	Q001667001	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱の場合 鋼管 径76.3 昼	本	○		土木コスト情報冬	P.532
3576	Q001667002	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱の場合 鋼管 径89.1 昼	本	○		土木コスト情報冬	P.532
3577	Q001667003	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱の場合 鋼管 径101.6 昼	本	○		土木コスト情報冬	P.532
3578	Q001668019	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3579	Q001668020	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3580	Q001668021	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3581	Q001668022	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3582	Q001668023	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3583	Q001668024	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3584	Q001668043	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3585	Q001668044	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3586	Q001668045	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000kg/基以下 制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3587	Q001668046	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3588	Q001668047	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3589	Q001668048	仮設防護柵設置(連続基礎タイプ)	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3590	Q001668049	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3591	Q001668050	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3592	Q001668051	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3593	Q001668052	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3594	Q001668053	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3595	Q001668054	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬 P.596	土木コスト情報冬	P.538
3596	Q001668055	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3597	Q001668056	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3598	Q001668057	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3599	Q001668058	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540
3600	Q001668059	仮設防護柵設置(独立基礎タイプ)	支柱間隔2m 制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬 P.600	土木コスト情報冬	P.540

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3601	Q001668060	仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.540
3602	Q001669019	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3603	Q001669020	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3604	Q001669021	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3605	Q001669022	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3606	Q001669023	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3607	Q001669024	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3608	Q001669043	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3609	Q001669044	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3610	Q001669045	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3611	Q001669046	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3612	Q001669047	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3613	Q001669048	仮設防護柵撤去(连续基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3614	Q001669049	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3615	Q001669050	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3616	Q001669051	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3617	Q001669052	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3618	Q001669053	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3619	Q001669054	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.596	土木ｺｽﾄ情報冬	P.539
3620	Q001669055	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3621	Q001669056	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3622	Q001669057	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3623	Q001669058	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約無 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3624	Q001669059	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約受 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3625	Q001669060	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 夜間	m	○	土木施工単価冬	P.600	土木ｺｽﾄ情報冬	P.541
3626	Q001670001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.455
3627	Q001670002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.455
3628	Q001670003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.455
3629	Q001670004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.455
3630	Q001670005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.455
3631	Q001670006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.455
3632	Q001670007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.463
3633	Q001670008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.463
3634	Q001670009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.463
3635	Q001670010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.463
3636	Q001670011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.463
3637	Q001670012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.463
3638	Q001670013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.455
3639	Q001670014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.455
3640	Q001670015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾒﾝﾍﾞｰﾙ・塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報冬	P.455

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		
						積算資料	建設物価調査会	
3641	Q001670016	連続繊維シート補強工 仕上珪砂・塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.463
3642	Q001670017	連続繊維シート補強工 仕上珪砂・塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.463
3643	Q001670018	連続繊維シート補強工 仕上珪砂・塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○		土木コスト情報冬	P.463
3644	Q001671001	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約無 昼間	回	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3645	Q001671002	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約受 昼間	回	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3646	Q001671003	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約著 昼間	回	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3647	Q001671004	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件II 昼間	式	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3648	Q001671005	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件III 昼間	式	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3649	Q001671006	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約無 夜間	回	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3650	Q001671007	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約受 夜間	回	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3651	Q001671008	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約著 夜間	回	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3652	Q001671009	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件II 夜間	式	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3653	Q001671010	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件III 夜間	式	○	土木施工単価冬	P.558	土木コスト情報冬
3654	Q001672001	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3655	Q001672002	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3656	Q001672003	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3657	Q001672004	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3658	Q001672005	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3659	Q001672006	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3660	Q001672007	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3661	Q001672008	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3662	Q001672009	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3663	Q001672010	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3664	Q001672011	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3665	Q001672012	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3666	Q001672013	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3667	Q001672014	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3668	Q001672015	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3669	Q001672016	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3670	Q001672017	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3671	Q001672018	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3672	Q001672019	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3673	Q001672020	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3674	Q001672021	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3675	Q001672022	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3676	Q001672023	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3677	Q001672024	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3678	Q001672025	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3679	Q001672026	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬
3680	Q001672027	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3681	Q001672028	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬	P.547
3682	Q001672029	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬	P.547
3683	Q001672030	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬	P.547
3684	Q001672031	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬	P.547
3685	Q001672032	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬	P.547
3686	Q001672033	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.474	土木コスト情報冬	P.547
3687	Q001672034	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3688	Q001672035	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3689	Q001672036	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3690	Q001672037	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3691	Q001672038	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3692	Q001672039	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3693	Q001672040	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3694	Q001672041	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3695	Q001672042	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3696	Q001672043	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3697	Q001672044	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.551
3698	Q001672045	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3699	Q001672046	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3700	Q001672047	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3701	Q001672048	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3702	Q001672049	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3703	Q001672050	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3704	Q001672051	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3705	Q001672052	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3706	Q001672053	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3707	Q001672054	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3708	Q001672055	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.552
3709	Q001672056	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3710	Q001672057	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3711	Q001672058	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3712	Q001672059	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3713	Q001672060	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3714	Q001672061	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3715	Q001672062	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3716	Q001672063	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3717	Q001672064	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3718	Q001672065	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D41×D41 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3719	Q001672066	機械式継手工 ねじ節鉄筋継手	D51×D51 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.482	土木コスト情報冬	P.553
3720	Q001673001	機械式継手工 リ-フ 圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.478	土木コスト情報冬	P.548

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

单位: 円

[illegible]

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3761	Q001673042	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.554
3762	Q001673043	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.554
3763	Q001673044	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.554
3764	Q001673045	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3765	Q001673046	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3766	Q001673047	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3767	Q001673048	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3768	Q001673049	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3769	Q001673050	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3770	Q001673051	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3771	Q001673052	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3772	Q001673053	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3773	Q001673054	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3774	Q001673055	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.555
3775	Q001673056	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3776	Q001673057	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3777	Q001673058	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3778	Q001673059	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3779	Q001673060	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3780	Q001673061	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3781	Q001673062	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3782	Q001673063	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3783	Q001673064	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3784	Q001673065	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D41×D41 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3785	Q001673066	機械式継手工 スリ-ﾌﾟ 圧着・摩擦圧接	D51×D51 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.486	土木コスト情報冬	P.556
3786	Q001674001	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3787	Q001674002	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3788	Q001674003	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3789	Q001674004	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3790	Q001674005	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3791	Q001674006	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3792	Q001674007	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3793	Q001674008	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3794	Q001674009	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3795	Q001674010	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3796	Q001674011	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3797	Q001674012	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.567
3798	Q001674013	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3799	Q001674014	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3800	Q001674015	ノコ-キﾝｸﾞ 式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3801	Q001674016	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3802	Q001674017	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3803	Q001674018	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3804	Q001674019	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3805	Q001674020	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3806	Q001674021	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3807	Q001674022	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3808	Q001674023	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3809	Q001674024	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.568
3810	Q001674025	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.569
3811	Q001674026	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.569
3812	Q001674027	ノコギリ式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.580	土木コスト情報冬	P.569
3813	Q001675001	FRP製格子状パ 補設置工	□1000程度×40 制約無 昼間	枚	○	土木施工単価冬	P.584	土木コスト情報冬	P.573
3814	Q001675002	FRP製格子状パ 補設置工	□1000程度×40 制約受 昼間	枚	○	土木施工単価冬	P.584	土木コスト情報冬	P.573
3815	Q001675003	FRP製格子状パ 補設置工	□1000程度×40 制約著 昼間	枚	○	土木施工単価冬	P.584	土木コスト情報冬	P.573
3816	Q001675004	FRP製格子状パ 補設置工	□650程度×40 制約無 昼間	枚	○	土木施工単価冬	P.584	土木コスト情報冬	P.573
3817	Q001675005	FRP製格子状パ 補設置工	□650程度×40 制約受 昼間	枚	○	土木施工単価冬	P.584	土木コスト情報冬	P.573
3818	Q001675006	FRP製格子状パ 補設置工	□650程度×40 制約著 昼間	枚	○	土木施工単価冬	P.584	土木コスト情報冬	P.573
3819	Q001675007	FRP製格子状パ 補設置工	□400程度×40 制約無 昼間	枚	○	土木施工単価冬	P.584	土木コスト情報冬	P.573
3820	Q001675008	FRP製格子状パ 補設置工	□400程度×40 制約受 昼間	枚	○	土木施工単価冬	P.584	土木コスト情報冬	P.573
3821	Q001675009	FRP製格子状パ 補設置工	□400程度×40 制約著 昼間	枚	○	土木施工単価冬	P.584	土木コスト情報冬	P.573
3822	Q001676001	侵食防止用植生マット工 切土	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.577
3823	Q001676002	侵食防止用植生マット工 切土	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.577
3824	Q001676003	侵食防止用植生マット工 切土	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.577
3825	Q001676004	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.577
3826	Q001676005	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.577
3827	Q001676006	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.577
3828	Q001676007	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.577
3829	Q001676008	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.577
3830	Q001676009	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.577
3831	Q001676010	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材1000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.578
3832	Q001676011	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材1000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.578
3833	Q001676012	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材1000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.578
3834	Q001676013	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材2000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.578
3835	Q001676014	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材2000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.578
3836	Q001676015	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材2000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.578
3837	Q001676016	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材3000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.578
3838	Q001676017	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材3000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.578
3839	Q001676018	侵食防止用植生マット工 切土	種子有 改良材3000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.578
3840	Q001676019	侵食防止用植生マット工 盛土	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.579

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
3841	Q001676020	侵食防止用植生マット工 盛土	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.579
3842	Q001676021	侵食防止用植生マット工 盛土	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.579
3843	Q001676022	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.579
3844	Q001676023	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.579
3845	Q001676024	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.579
3846	Q001676025	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.579
3847	Q001676026	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.579
3848	Q001676027	侵食防止用植生マット工 盛土	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.606	土木コスト情報冬	P.579
3849	Q001676028	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.580
3850	Q001676029	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.580
3851	Q001676030	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.580
3852	Q001676031	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.580
3853	Q001676032	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.580
3854	Q001676033	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.580
3855	Q001676034	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.581
3856	Q001676035	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.581
3857	Q001676036	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.581
3858	Q001676037	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.581
3859	Q001676038	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.581
3860	Q001676039	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.581
3861	Q001676040	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.581
3862	Q001676041	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.581
3863	Q001676042	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.581
3864	Q001676043	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.580
3865	Q001676044	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.580
3866	Q001676045	侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価冬	P.610	土木コスト情報冬	P.580
3867	Q001677001	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3868	Q001677002	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3869	Q001677003	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3870	Q001677004	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3871	Q001677005	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3872	Q001677006	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3873	Q001677007	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3874	Q001677008	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3875	Q001677009	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3876	Q001677010	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3877	Q001677011	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3878	Q001677012	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.587
3879	Q001677013	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.588
3880	Q001677014	支承金属溶射工 プレート法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 昼	基	○			土木コスト情報冬	P.588

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3881	Q001677015	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3882	Q001677016	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3883	Q001677017	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3884	Q001677018	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3885	Q001677019	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3886	Q001677020	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3887	Q001677021	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3888	Q001677022	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3889	Q001677023	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3890	Q001677024	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.588
3891	Q001677025	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 1500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3892	Q001677026	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 1500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3893	Q001677027	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 1500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3894	Q001677028	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 3000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3895	Q001677029	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 3000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3896	Q001677030	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 3000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3897	Q001677031	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 4500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3898	Q001677032	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 4500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3899	Q001677033	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 4500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3900	Q001677034	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 6000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3901	Q001677035	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 6000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3902	Q001677036	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピンロー 6000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.589
3903	Q001677037	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3904	Q001677038	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3905	Q001677039	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3906	Q001677040	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3907	Q001677041	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3908	Q001677042	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3909	Q001677043	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3910	Q001677044	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3911	Q001677045	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3912	Q001677046	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3913	Q001677047	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3914	Q001677048	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.590
3915	Q001677049	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3916	Q001677050	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3917	Q001677051	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3918	Q001677052	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3919	Q001677053	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3920	Q001677054	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3921	Q001677055	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3922	Q001677056	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3923	Q001677057	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3924	Q001677058	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3925	Q001677059	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3926	Q001677060	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.591
3927	Q001677061	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 1500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3928	Q001677062	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 1500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3929	Q001677063	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 1500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3930	Q001677064	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 3000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3931	Q001677065	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 3000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3932	Q001677066	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 3000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3933	Q001677067	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 4500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3934	Q001677068	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 4500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3935	Q001677069	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 4500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3936	Q001677070	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 6000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3937	Q001677071	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 6000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3938	Q001677072	支承金属溶射工 プラタ法(注入有)	ピノロー 6000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.592
3939	Q001677073	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3940	Q001677074	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3941	Q001677075	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3942	Q001677076	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3943	Q001677077	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3944	Q001677078	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3945	Q001677079	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3946	Q001677080	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3947	Q001677081	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3948	Q001677082	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3949	Q001677083	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3950	Q001677084	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.593
3951	Q001677085	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3952	Q001677086	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3953	Q001677087	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3954	Q001677088	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3955	Q001677089	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3956	Q001677090	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3957	Q001677091	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3958	Q001677092	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3959	Q001677093	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3960	Q001677094	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3961	Q001677095	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3962	Q001677096	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 昼	基	○		土木コスト情報冬 P.594
3963	Q001677097	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 1500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3964	Q001677098	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 1500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3965	Q001677099	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 1500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3966	Q001677100	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 3000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3967	Q001677101	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 3000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3968	Q001677102	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 3000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3969	Q001677103	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 4500kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3970	Q001677104	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 4500kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3971	Q001677105	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 4500kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3972	Q001677106	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 6000kN以下 制約無 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3973	Q001677107	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 6000kN以下 制約受 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3974	Q001677108	支承金属溶射工 粗面形成法	ピノラー 6000kN以下 制約著 昼間	基	○		土木コスト情報冬 P.595
3975	Q001677109	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3976	Q001677110	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3977	Q001677111	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3978	Q001677112	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3979	Q001677113	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3980	Q001677114	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3981	Q001677115	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3982	Q001677116	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3983	Q001677117	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3984	Q001677118	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3985	Q001677119	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3986	Q001677120	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.596
3987	Q001677121	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3988	Q001677122	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3989	Q001677123	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3990	Q001677124	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3991	Q001677125	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3992	Q001677126	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3993	Q001677127	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3994	Q001677128	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3995	Q001677129	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3996	Q001677130	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3997	Q001677131	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3998	Q001677132	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 昼	層	○		土木コスト情報冬 P.597
3999	Q001677133	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノラー 1500kN以下 制約無 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4000	Q001677134	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノラー 1500kN以下 制約受 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
4001	Q001677135	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 1500kN以下 制約著 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4002	Q001677136	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 3000kN以下 制約無 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4003	Q001677137	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 3000kN以下 制約受 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4004	Q001677138	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 3000kN以下 制約著 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4005	Q001677139	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 4500kN以下 制約無 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4006	Q001677140	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 4500kN以下 制約受 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4007	Q001677141	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 4500kN以下 制約著 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4008	Q001677142	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 6000kN以下 制約無 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4009	Q001677143	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 6000kN以下 制約受 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4010	Q001677144	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ピノコラー 6000kN以下 制約著 昼間	層	○		土木コスト情報冬 P.598
4011	Q001677145	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4012	Q001677146	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4013	Q001677147	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4014	Q001677148	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4015	Q001677149	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4016	Q001677150	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4017	Q001677151	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4018	Q001677152	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4019	Q001677153	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4020	Q001677154	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4021	Q001677155	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4022	Q001677156	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.599
4023	Q001677157	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4024	Q001677158	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4025	Q001677159	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4026	Q001677160	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4027	Q001677161	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4028	Q001677162	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4029	Q001677163	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4030	Q001677164	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4031	Q001677165	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4032	Q001677166	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4033	Q001677167	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4034	Q001677168	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.600
4035	Q001677169	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 1500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4036	Q001677170	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 1500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4037	Q001677171	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 1500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4038	Q001677172	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 3000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4039	Q001677173	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 3000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4040	Q001677174	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 3000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
4041	Q001677175	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 4500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4042	Q001677176	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 4500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4043	Q001677177	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 4500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4044	Q001677178	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 6000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4045	Q001677179	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 6000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4046	Q001677180	支承金属溶射工 プラト法(注入無)	ピノコラー 6000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.601
4047	Q001677181	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4048	Q001677182	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4049	Q001677183	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4050	Q001677184	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4051	Q001677185	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4052	Q001677186	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4053	Q001677187	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4054	Q001677188	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4055	Q001677189	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4056	Q001677190	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4057	Q001677191	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4058	Q001677192	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.602
4059	Q001677193	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4060	Q001677194	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4061	Q001677195	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4062	Q001677196	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4063	Q001677197	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4064	Q001677198	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4065	Q001677199	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4066	Q001677200	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4067	Q001677201	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4068	Q001677202	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4069	Q001677203	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4070	Q001677204	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.603
4071	Q001677205	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 1500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4072	Q001677206	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 1500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4073	Q001677207	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 1500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4074	Q001677208	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 3000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4075	Q001677209	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 3000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4076	Q001677210	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 3000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4077	Q001677211	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 4500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4078	Q001677212	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 4500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4079	Q001677213	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 4500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4080	Q001677214	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピノコラー 6000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
4081	Q001677215	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4082	Q001677216	支承金属溶射工 プラト法(注入有)	ピンローラー 6000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.604
4083	Q001677217	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4084	Q001677218	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4085	Q001677219	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4086	Q001677220	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4087	Q001677221	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4088	Q001677222	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4089	Q001677223	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4090	Q001677224	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4091	Q001677225	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4092	Q001677226	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4093	Q001677227	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4094	Q001677228	支承金属溶射工 粗面形成法	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.605
4095	Q001677229	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4096	Q001677230	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4097	Q001677231	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4098	Q001677232	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4099	Q001677233	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4100	Q001677234	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4101	Q001677235	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4102	Q001677236	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4103	Q001677237	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4104	Q001677238	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4105	Q001677239	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4106	Q001677240	支承金属溶射工 粗面形成法	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 夜	基	○		土木コスト情報冬 P.606
4107	Q001677241	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4108	Q001677242	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4109	Q001677243	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 1500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4110	Q001677244	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4111	Q001677245	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4112	Q001677246	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 3000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4113	Q001677247	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4114	Q001677248	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4115	Q001677249	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 4500kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4116	Q001677250	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約無 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4117	Q001677251	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約受 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4118	Q001677252	支承金属溶射工 粗面形成法	ピンローラー 6000kN以下 制約著 夜間	基	○		土木コスト情報冬 P.607
4119	Q001677253	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報冬 P.608
4120	Q001677254	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報冬 P.608

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番		単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
							積算資料	建設物価調査会		
4121	Q001677255	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 1500kN以下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4122	Q001677256	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4123	Q001677257	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4124	Q001677258	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 3000kN以下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4125	Q001677259	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4126	Q001677260	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4127	Q001677261	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 4500kN以下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4128	Q001677262	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4129	Q001677263	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4130	Q001677264	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線・支承板 6000kN以下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.608	
4131	Q001677265	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4132	Q001677266	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4133	Q001677267	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 1500kN下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4134	Q001677268	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4135	Q001677269	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4136	Q001677270	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 3000kN下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4137	Q001677271	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4138	Q001677272	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4139	Q001677273	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 4500kN下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4140	Q001677274	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約無 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4141	Q001677275	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約受 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4142	Q001677276	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン・ピボット 6000kN下 制約著 夜	層	○		土木コスト情報冬	P.609	
4143	Q001677277	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 1500kN以下 制約無 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4144	Q001677278	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 1500kN以下 制約受 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4145	Q001677279	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 1500kN以下 制約著 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4146	Q001677280	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 3000kN以下 制約無 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4147	Q001677281	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 3000kN以下 制約受 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4148	Q001677282	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 3000kN以下 制約著 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4149	Q001677283	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 4500kN以下 制約無 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4150	Q001677284	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 4500kN以下 制約受 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4151	Q001677285	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 4500kN以下 制約著 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4152	Q001677286	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 6000kN以下 制約無 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4153	Q001677287	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 6000kN以下 制約受 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4154	Q001677288	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピローラー 6000kN以下 制約著 夜間	層	○		土木コスト情報冬	P.610	
4155	Q001678001	耐圧ポリエチレン管(ハイル管)設置工		R30 呼び径300～600 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4156	Q001678002	耐圧ポリエチレン管(ハイル管)設置工		R30 呼び径300～600 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4157	Q001678003	耐圧ポリエチレン管(ハイル管)設置工		R30 呼び径300～600 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4158	Q001678004	耐圧ポリエチレン管(ハイル管)設置工		R30 呼び径700～1000 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4159	Q001678005	耐圧ポリエチレン管(ハイル管)設置工		R30 呼び径700～1000 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4160	Q001678006	耐圧ポリエチレン管(ハイル管)設置工		R30 呼び径700～1000 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4161	Q001678007	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R30 呼び径1100～1500 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4162	Q001678008	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R30 呼び径1100～1500 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4163	Q001678009	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R30 呼び径1100～1500 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4164	Q001678010	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R30 呼び径1650～2000 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4165	Q001678011	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R30 呼び径1650～2000 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4166	Q001678012	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R30 呼び径1650～2000 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.615
4167	Q001678013	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径300～600 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4168	Q001678014	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径300～600 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4169	Q001678015	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径300～600 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4170	Q001678016	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径700～1000 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4171	Q001678017	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径700～1000 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4172	Q001678018	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径700～1000 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4173	Q001678019	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径1100～1500 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4174	Q001678020	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径1100～1500 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4175	Q001678021	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径1100～1500 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4176	Q001678022	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径1650～2000 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4177	Q001678023	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径1650～2000 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4178	Q001678024	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R60 呼び径1650～2000 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.616
4179	Q001678025	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径300～600 制約無 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4180	Q001678026	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径300～600 制約受 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4181	Q001678027	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径300～600 制約著 昼間	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4182	Q001678028	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径700～1000 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4183	Q001678029	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径700～1000 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4184	Q001678030	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径700～1000 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4185	Q001678031	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径1100～1500 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4186	Q001678032	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径1100～1500 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4187	Q001678033	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径1100～1500 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4188	Q001678034	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径1650～2000 制約無 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4189	Q001678035	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径1650～2000 制約受 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4190	Q001678036	耐圧ホ [®] リフレナリ [®] 管(ハイル管)設置工	R90 呼び径1650～2000 制約著 昼	m	○	土木施工単価冬	P.616	土木コスト情報冬	P.617
4191	Q001679001	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.622
4192	Q001679002	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.622
4193	Q001679003	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.622
4194	Q001679004	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.622
4195	Q001679005	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.622
4196	Q001679006	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.622
4197	Q001679007	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.622
4198	Q001679008	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.622
4199	Q001679009	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.622
4200	Q001679010	ル [®] A溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.623

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4201	Q001679011	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.623
4202	Q001679012	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.623
4203	Q001679013	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.623
4204	Q001679014	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.623
4205	Q001679015	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.623
4206	Q001679016	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.623
4207	Q001679017	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.623
4208	Q001679018	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.623
4209	Q001679019	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.624
4210	Q001679020	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.624
4211	Q001679021	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.624
4212	Q001679022	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.624
4213	Q001679023	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.624
4214	Q001679024	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.624
4215	Q001679025	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.624
4216	Q001679026	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.624
4217	Q001679027	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.624
4218	Q001679028	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.625
4219	Q001679029	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.625
4220	Q001679030	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.625
4221	Q001679031	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.625
4222	Q001679032	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.625
4223	Q001679033	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.625
4224	Q001679034	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.625
4225	Q001679035	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.625
4226	Q001679036	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.625
4227	Q001679037	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.626
4228	Q001679038	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.626
4229	Q001679039	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.626
4230	Q001679040	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.626
4231	Q001679041	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.626
4232	Q001679042	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.626
4233	Q001679043	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.626
4234	Q001679044	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.626
4235	Q001679045	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.626
4236	Q001679046	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.627
4237	Q001679047	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.627
4238	Q001679048	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.627
4239	Q001679049	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.627
4240	Q001679050	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.627

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4241	Q001679051	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.627
4242	Q001679052	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.627
4243	Q001679053	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.627
4244	Q001679054	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.632	土木コスト情報冬	P.627
4245	Q001679055	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.628
4246	Q001679056	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.628
4247	Q001679057	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.628
4248	Q001679058	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.628
4249	Q001679059	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.628
4250	Q001679060	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.628
4251	Q001679061	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.628
4252	Q001679062	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.628
4253	Q001679063	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.628
4254	Q001679064	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.629
4255	Q001679065	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.629
4256	Q001679066	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.629
4257	Q001679067	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.629
4258	Q001679068	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.629
4259	Q001679069	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.629
4260	Q001679070	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.629
4261	Q001679071	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.629
4262	Q001679072	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.629
4263	Q001679073	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.630
4264	Q001679074	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.630
4265	Q001679075	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.630
4266	Q001679076	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.630
4267	Q001679077	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.630
4268	Q001679078	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.630
4269	Q001679079	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.630
4270	Q001679080	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.630
4271	Q001679081	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.630
4272	Q001679082	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.631
4273	Q001679083	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.631
4274	Q001679084	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.631
4275	Q001679085	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.631
4276	Q001679086	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.631
4277	Q001679087	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.631
4278	Q001679088	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.631
4279	Q001679089	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.631
4280	Q001679090	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.631

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4281	Q001679091	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.632
4282	Q001679092	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.632
4283	Q001679093	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.632
4284	Q001679094	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.632
4285	Q001679095	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.632
4286	Q001679096	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.632
4287	Q001679097	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.632
4288	Q001679098	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.632
4289	Q001679099	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.632
4290	Q001679100	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.633
4291	Q001679101	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.633
4292	Q001679102	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.633
4293	Q001679103	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.633
4294	Q001679104	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.633
4295	Q001679105	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.633
4296	Q001679106	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.633
4297	Q001679107	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.633
4298	Q001679108	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価冬	P.636	土木コスト情報冬	P.633
4299	Q001679109	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.634
4300	Q001679110	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.634
4301	Q001679111	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.634
4302	Q001679112	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.634
4303	Q001679113	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.634
4304	Q001679114	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.634
4305	Q001679115	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.634
4306	Q001679116	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.634
4307	Q001679117	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.634
4308	Q001679118	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.635
4309	Q001679119	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.635
4310	Q001679120	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.635
4311	Q001679121	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.635
4312	Q001679122	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.635
4313	Q001679123	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.635
4314	Q001679124	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.635
4315	Q001679125	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.635
4316	Q001679126	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.635
4317	Q001679127	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.636
4318	Q001679128	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.636
4319	Q001679129	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.636
4320	Q001679130	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.636

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4321	Q001679131	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.636
4322	Q001679132	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.636
4323	Q001679133	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.636
4324	Q001679134	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.636
4325	Q001679135	ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.636
4326	Q001679136	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.637
4327	Q001679137	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.637
4328	Q001679138	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.637
4329	Q001679139	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.637
4330	Q001679140	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.637
4331	Q001679141	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.637
4332	Q001679142	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.637
4333	Q001679143	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.637
4334	Q001679144	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.637
4335	Q001679145	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.638
4336	Q001679146	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.638
4337	Q001679147	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.638
4338	Q001679148	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.638
4339	Q001679149	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.638
4340	Q001679150	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.638
4341	Q001679151	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.638
4342	Q001679152	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.638
4343	Q001679153	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.638
4344	Q001679154	ルア溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.639
4345	Q001679155	ルア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.639
4346	Q001679156	ルア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.639
4347	Q001679157	ルア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.639
4348	Q001679158	ルア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.639
4349	Q001679159	ルア溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.639
4350	Q001679160	ルア溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.639
4351	Q001679161	ルア溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.639
4352	Q001679162	ルア溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.640	土木コスト情報冬	P.639
4353	Q001679163	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.640
4354	Q001679164	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.640
4355	Q001679165	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.640
4356	Q001679166	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.640
4357	Q001679167	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.640
4358	Q001679168	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.640
4359	Q001679169	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.640
4360	Q001679170	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.640

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用						単位:円			
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4361	Q001679171	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.640
4362	Q001679172	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.641
4363	Q001679173	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.641
4364	Q001679174	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.641
4365	Q001679175	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.641
4366	Q001679176	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.641
4367	Q001679177	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.641
4368	Q001679178	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.641
4369	Q001679179	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.641
4370	Q001679180	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.641
4371	Q001679181	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.642
4372	Q001679182	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.642
4373	Q001679183	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.642
4374	Q001679184	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.642
4375	Q001679185	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.642
4376	Q001679186	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.642
4377	Q001679187	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.642
4378	Q001679188	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.642
4379	Q001679189	ルア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.642
4380	Q001679190	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.643
4381	Q001679191	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.643
4382	Q001679192	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.643
4383	Q001679193	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.643
4384	Q001679194	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.643
4385	Q001679195	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.643
4386	Q001679196	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.643
4387	Q001679197	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.643
4388	Q001679198	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.643
4389	Q001679199	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.644
4390	Q001679200	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.644
4391	Q001679201	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.644
4392	Q001679202	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.644
4393	Q001679203	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.644
4394	Q001679204	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.644
4395	Q001679205	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.644
4396	Q001679206	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.644
4397	Q001679207	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.644
4398	Q001679208	ルア溶接工 K型溶接	立向き D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.645
4399	Q001679209	ルア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.645
4400	Q001679210	ルア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.645

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4401	Q001679211	ルア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.645
4402	Q001679212	ルア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.645
4403	Q001679213	ルア溶接工 K型溶接	立向き D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.645
4404	Q001679214	ルア溶接工 K型溶接	立向き D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.645
4405	Q001679215	ルア溶接工 K型溶接	立向き D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.645
4406	Q001679216	ルア溶接工 K型溶接	立向き D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価冬	P.644	土木コスト情報冬	P.645
4407	Q001680001	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約無 昼	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.649
4408	Q001680002	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約受 昼	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.649
4409	Q001680003	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約著 昼	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.649
4410	Q001680004	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約無 昼	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.649
4411	Q001680005	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約受 昼	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.649
4412	Q001680006	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約著 昼	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.649
4413	Q001680007	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約無 昼	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.649
4414	Q001680008	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約受 昼	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.649
4415	Q001680009	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約著 昼	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.649
4416	Q001680019	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約無 夜	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.651
4417	Q001680020	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約受 夜	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.651
4418	Q001680021	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(単管) 制約著 夜	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.651
4419	Q001680022	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約無 夜	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.651
4420	Q001680023	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約受 夜	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.651
4421	Q001680024	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 土中式(二重管)制約著 夜	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.651
4422	Q001680025	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約無 夜	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.651
4423	Q001680026	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約受 夜	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.651
4424	Q001680027	H型ボルト設置工(耐衝撃性ボルト)	豪雪無 コンクリート基礎式 制約著 夜	本	○	土木施工単価冬	P.652	土木コスト情報冬	P.651
4425	Q001681001	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 作業車無し 制約無 昼間	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4426	Q001681002	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4427	Q001681003	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4428	Q001681004	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4429	Q001681005	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 作業車無し 制約受 昼間	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4430	Q001681006	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4431	Q001681007	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4432	Q001681008	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4433	Q001681009	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 作業車無し 制約著 昼間	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4434	Q001681010	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4435	Q001681011	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4436	Q001681012	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.657
4437	Q001681013	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 作業車無し 制約無 昼間	m	○			土木コスト情報冬	P.658
4438	Q001681014	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.658
4439	Q001681015	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.658
4440	Q001681016	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○			土木コスト情報冬	P.658

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4441	Q001681017	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 作業車無し 制約受 昼間	m	○		土木コスト情報冬	P.658	
4442	Q001681018	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.658	
4443	Q001681019	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.658	
4444	Q001681020	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.658	
4445	Q001681021	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 作業車無し 制約著 昼間	m	○		土木コスト情報冬	P.658	
4446	Q001681022	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.658	
4447	Q001681023	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.658	
4448	Q001681024	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.658	
4449	Q001681025	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 作業車無し 制約無 昼間	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4450	Q001681026	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4451	Q001681027	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4452	Q001681028	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4453	Q001681029	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 作業車無し 制約受 昼間	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4454	Q001681030	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4455	Q001681031	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4456	Q001681032	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4457	Q001681033	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 作業車無し 制約著 昼間	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4458	Q001681034	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4459	Q001681035	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4460	Q001681036	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.659	
4461	Q001681037	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 作業車無し 制約無 昼間	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4462	Q001681038	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4463	Q001681039	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4464	Q001681040	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4465	Q001681041	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 作業車無し 制約受 昼間	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4466	Q001681042	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4467	Q001681043	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4468	Q001681044	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4469	Q001681045	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 作業車無し 制約著 昼間	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4470	Q001681046	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4471	Q001681047	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4472	Q001681048	橋梁用水切り材設置工 ㊦ ㊦固定式	側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○		土木コスト情報冬	P.660	
4473	Q040011001	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4474	Q040011002	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4475	Q040011003	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4476	Q040011004	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4477	Q040011005	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4478	Q040011006	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4479	Q040011007	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4480	Q040011008	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4481	Q040011009	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4482	Q040011010	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4483	Q040011011	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4484	Q040011012	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4485	Q040011013	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4486	Q040011014	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4487	Q040011015	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4488	Q040011016	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4489	Q040011017	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4490	Q040011018	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4491	Q040011019	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4492	Q040011020	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4493	Q040011021	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4494	Q040011022	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4495	Q040011023	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4496	Q040011024	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4497	Q040011025	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4498	Q040011026	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 粘性土・シルト	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4499	Q040011027	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 砂・砂質土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4500	Q040011028	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 礫混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4501	Q040011029	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 玉石混じり土砂	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4502	Q040011030	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202606積	P.912	土木コスト情報冬	P.296
4503	Q040012001	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 軟岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4504	Q040012002	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 中硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4505	Q040012003	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4506	Q040012004	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 極硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4507	Q040012005	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 破碎帯	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4508	Q040012006	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 軟岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4509	Q040012007	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 中硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4510	Q040012008	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4511	Q040012009	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 極硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4512	Q040012010	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 破碎帯	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4513	Q040012011	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 軟岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4514	Q040012012	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 中硬岩	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4515	Q040013001	シンウォールサンプリング	粘性土（0≦N値≦4）	本	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4516	Q040013002	デニソンサンプリング	粘性土（4<N値）	本	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4517	Q040013003	トリプルサンプリング	砂質土	本	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4518	Q040014001	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4519	Q040014002	標準貫入試験	砂・砂質土	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4520	Q040014003	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用						単位:円			
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
4521	Q040014004	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4522	Q040014005	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4523	Q040014006	標準貫入試験	軟岩	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4524	Q040014007	孔内水平載荷試験	普通（2.5MN／m2以下） GL－50m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4525	Q040014008	孔内水平載荷試験	中圧（2.5～10MN／m2） GL－50m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4526	Q040014009	孔内水平載荷試験	高圧（10～20MN／m2） GL－50m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4527	Q040014010	現場透水試験	オーガー法 GL－10m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4528	Q040014011	現場透水試験	ケーシング法 GL－10m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4529	Q040014012	現場透水試験	一重管式 GL－20m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4530	Q040014013	現場透水試験	二重管式 GL－20m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4531	Q040014014	現場透水試験	揚水法 GL－20m以内	回	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4532	Q040014015	スウェーデン式サウンディング	GL－10m以内 N値4以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4533	Q040014016	オランダ式貫入試験	20kN GL－30m以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4534	Q040014017	オランダ式貫入試験	100kN GL－30m以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4535	Q040014018	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL－5m以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4536	Q040014019	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL－5m以内	m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4537	Q040015001	人肩運搬	50m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4538	Q040015002	人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4539	Q040015003	特装車運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4540	Q040015005	特装車運搬（クローラ）	500m超～1000m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4541	Q040015024	特装車運搬（クローラ）	100m超～300m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4542	Q040015025	特装車運搬（クローラ）	300m超～500m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4543	Q040015008	モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4544	Q040015026	モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4545	Q040015027	モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4546	Q040015028	モノレール運搬	100m超～200m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4547	Q040015029	モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4548	Q040015030	モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	t	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4549	Q040015009	索道運搬	100m以下 設置距離	t					
4550	Q040015010	索道運搬	100m超～500m以下 設置距離	t					
4551	Q040015011	索道運搬	500m超～1000m以下 設置距離	t					
4552	Q040015014	モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4553	Q040015031	モノレール架設・撤去	50m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4554	Q040015032	モノレール架設・撤去	50m超～100m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4555	Q040015033	モノレール架設・撤去	100m超～200m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4556	Q040015034	モノレール架設・撤去	200m超～300m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4557	Q040015035	モノレール架設・撤去	300m超～500m以下 設置距離	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4558	Q040015015	索道架設・撤去	100m以下 吊下げ荷重1t	箇所					
4559	Q040015016	索道架設・撤去	100m超～500m以下 吊下げ荷重1t	箇所					
4560	Q040015017	索道架設・撤去	500m超～1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所					

資材単価（令和8年7月1日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用						単位:円			
項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4561	Q040016002	湿地足場		箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4562	Q040016003	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4563	Q040016004	傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4564	Q040016005	傾斜地足場	地形傾斜 45° 以上～60°	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4565	Q040016006	水上足場	水深1m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4566	Q040016007	水上足場	水深3m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4567	Q040016008	水上足場	水深5m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4568	Q040016009	水上足場	水深10m以下	箇所					
4569	Q040016010	平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4570	Q040016011	平坦足場	高さ0.3m超	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4571	Q040017001	準備及び跡片付け		業務	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4572	Q040017002	搬入路伐採等		m	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4573	Q040017003	環境保全	仮囲い	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4574	Q040017004	調査孔閉塞		箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4575	Q040017005	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	○	202606積	P.912	202606物	P.861
4576	Q040021001	既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	113,000				
4577	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	90,000				
4578	Q040022002	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	106,000				
4579	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	87,900				
4580	Q040023002	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	106,000				
4581	Q040024001	総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	486,000				
4582	Q2G1090010	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.282
4583	Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.282
4584	Q2G1090030	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.282
4585	Q2G1090040	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径350)	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.282
4586	Q2G1090060	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.282
4587	Q2G1090100	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.283
4588	Q2G1090070	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.282
4589	Q2G1090110	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径125 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.283
4590	Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.282
4591	Q2G1090120	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径150 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.283
4592	Q2G1090090	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.282
4593	Q2G1090130	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径200 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.283
4594	Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	○	土木施工単価冬	P.216	土木コスト情報冬	P.283
4595	Q2G1080090	小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.275
4596	Q2G1070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or槽円 2m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.267
4597	Q2G1070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or槽円 2m超～3m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.267
4598	Q2G1070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or槽円 3m超～5m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.267
4599	Q2G1070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.267
4600	Q2G1070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.267

資材単価（令和８年７月１日以降適用）訂正後

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料	建設物価調査会		
4601	Q2G1070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.267
4602	Q2G1070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.267
4603	Q2G1070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.267
4604	Q2G1070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.267
4605	Q2G1070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.268
4606	Q2G1070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.268
4607	Q2G1070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	○	土木施工単価冬	P.206	土木コスト情報冬	P.268
4608	Q2G1080010	小型マホ工(塩ビ・コ)径300	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.274
4609	Q2G1080100	小型マホ工(塩ビ・コ)径300 加算額	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.275
4610	Q2G1080020	小型マホ工(塩ビ・コ)径300	深さ2m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.274
4611	Q2G1080110	小型マホ工(塩ビ・コ)径300 加算額	深さ2m以下 本管250mm	箇所					
4612	Q2G1080030	小型マホ工(塩ビ・コ)径300	深さ3. 5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.274
4613	Q2G1080120	小型マホ工(塩ビ・コ)径300 加算額	深さ3. 5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.275
4614	Q2G1080040	小型マホ工(塩ビ・コ)径300	深さ3. 5m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.274
4615	Q2G1080130	小型マホ工(塩ビ・コ)径300 加算額	深さ3. 5m以下 本管250mm	箇所					
4616	Q2G1080050	小型マホ工(塩ビ・コ)径300底部	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.274
4617	Q2G1080060	小型マホ工(塩ビ・コ)径300底部	深さ2m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.274
4618	Q2G1080070	小型マホ工(塩ビ・コ)径300底部	深さ3. 5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.274
4619	Q2G1080080	小型マホ工(塩ビ・コ)径300底部	深さ3. 5m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価冬	P.210	土木コスト情報冬	P.274
4620	Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	○	土木施工単価冬	P.190	土木コスト情報冬	P.247
4621	Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	○	土木施工単価冬	P.190	土木コスト情報冬	P.247
4622	Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	○	土木施工単価冬	P.190	土木コスト情報冬	P.247
4623	Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	○	土木施工単価冬	P.190	土木コスト情報冬	P.247
4624	Q2G1010050	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	○	土木施工単価冬	P.190	土木コスト情報冬	P.247
4625	Q2G1020010	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	○	土木施工単価冬	P.194	土木コスト情報冬	P.252
4626	Q2G1020020	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	○	土木施工単価冬	P.194	土木コスト情報冬	P.252
4627	Q2G1020030	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	○	土木施工単価冬	P.194	土木コスト情報冬	P.252
4628	Q2G1020040	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	○	土木施工単価冬	P.194	土木コスト情報冬	P.252
4629	Q2G1020050	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	○	土木施工単価冬	P.194	土木コスト情報冬	P.252
4630	Q2G1030010	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	○	土木施工単価冬	P.198	土木コスト情報冬	P.257
4631	Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	○	土木施工単価冬	P.198	土木コスト情報冬	P.257
4632	Q2G1040010	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	○	土木施工単価冬	P.202	土木コスト情報冬	P.262
4633	Q2G1040020	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	○	土木施工単価冬	P.202	土木コスト情報冬	P.262
4634	L002010002	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	9 0 日以内	t					
4635	L002010003	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	1 8 0 日以内	t					
4636	L002010004	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	3 6 0 日以内	t					
4637	L002010005	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	7 2 0 日以内	t					
4638	L002010006	鋼矢板（本矢板） 2型(48kg/m)	1 0 8 0 日以内	t					
4639	L002012002	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	9 0 日以内	t	○	202606積	P.286	202606物	P.810
4640	L002012003	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	1 8 0 日以内	t	○	202606積	P.286	202606物	P.810