

奈良県食農部所管工事発注見通し(4月公表分)

第1号様式(第4条関係)

工 事										
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事規模	備考
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場卸売場棟空調設備改良	大和郡山市筒井町957-1		一般	暖冷房衛生設備	第2四半期	約 13ヶ月	空調設備の改修	1億円～3億円未満	新規
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場北側用地整備工	大和郡山市筒井町地内		一般	農業施設除草業務	第2四半期	約 2ヶ月	市場北側用地の除草 A:約28,400㎡	5百万円～1千万円未満	新規
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場北側用地整備工	大和郡山市筒井町地内		一般	土木一式	第2四半期	約 15か月	市場北側用地の造成 A:約41,140㎡	3億円以上	新規
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場埋蔵文化財調査事前準備整備工	大和郡山市筒井町957-1		一般	土木一式	第2四半期	約 4か月	市場の掘削及び復旧 A:約1,200㎡	1千万円～3千万円未満	新規
北部農業振興事務所	上庄・梨本地区用排水路工	生駒郡平群町上庄・梨本		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	水路工 L=40m	5百万円～1千万円未満	新規
北部農業振興事務所	上庄・梨本地区農村環境整備工	生駒郡平群町上庄・梨本		一般	その他	第1四半期	約 6ヶ月	ビニルハウス施設設置工	5千万円～1億円未満	新規
北部農業振興事務所	上庄・梨本地区区画整理工	生駒郡平群町上庄		一般	土木一式	第2四半期	約 7ヶ月	区画整理工 A=8,000m ²	3千万円～5千万円未満	新規
北部農業振興事務所	北村地区整備工	奈良市北村町		一般	土木一式	第2四半期	約 8ヶ月	整地工 A=0.9ha等	3千万円～5千万円未満	新規
北部農業振興事務所	北村地区整備工	奈良市北村町		一般	土木一式	第3四半期	約 9ヶ月	整地工 A=0.9ha等	3千万円～5千万円未満	新規
中部農林振興事務所	葛城山麓地区 用水路工	葛城市 平岡		一般	土木一式	第3四半期	5ヶ月	水路補修工 L=約100m	1千万円～3千万円未満	新規
中部農林振興事務所	葛城山麓地区 整備工	葛城市 平岡他		一般	土木一式	第2四半期	5ヶ月	フトン竈工 L=8m	5百万円～1千万円未満	新規
中部農林振興事務所	百済川向地区 整備工	広陵町 百済		一般	土木一式	第3四半期	7ヶ月	整備工 N=1式	1千万円～3千万円未満	新規
中部農林振興事務所	百済川向地区舗装工	広陵町 百済		一般	舗装	第3四半期	5ヶ月	舗装工 A=2,600㎡	1千万円～3千万円未満	新規
中部農林振興事務所	百済川向地区 ゲート修	広陵町 百済		一般	機械設備	第2四半期	7ヶ月	ゲート設備修繕工 N=9基	1千万円～3千万円未満	新規
中部農林振興事務所	大和高原南部地区 ボン	桜井市 笠		一般	機械設備	第2四半期	10ヶ月	ボンブ設備更新 N=1基	1千万円～3千万円未満	新規
中部農林振興事務所	大和高原南部地区 貯水	桜井市 笠		一般	土木一式	第3四半期	6ヶ月	貯水池整備工 A=1,500㎡	1千万円～3千万円未満	新規
中部農林振興事務所	香芝地区 ため池整備工	香芝市 磯壁		一般	土木一式	第2四半期	4ヶ月	堤体工 L=90m堤体盛土工	5千万円～1億円未満	新規
中部農林振興事務所	法貴寺地区パイプライン更	田原本町 法貴寺		一般	土木一式	第2四半期	4ヶ月	パイプライン、取水設備L=約	3千万円～5千万円未満	新規
中部農林振興事務所	法貴寺地区パイプライン更	田原本町 法貴寺		一般	土木一式	第2四半期	4ヶ月	パイプライン、取水設備L=約	3千万円～5千万円未満	新規
中部農林振興事務所	曾我川大樋地区頭首工	橿原市 忌部		一般	土木一式	第1四半期	11ヶ月	下部工、河川締切工工事	5千万円～1億円未満	新規
東部農林振興事務所	曾爾村伊賀見 治山	宇陀郡 曾爾村 伊賀見		一般	土木一式	第1四半期	約 5ヶ月	床固工 1基	1千万円～3千万円未満	新規
東部農林振興事務所	大野向洲地区 築道工	宇陀市室生向洲		一般	土木一式	第2四半期	約6ヶ月	L=230m	5千万円～1億円未満	新規
東部農林振興事務所	伊那佐東部地区 パイプ	宇陀市榛原澤		一般	土木一式	第2四半期	約6ヶ月	L=950m	5千万円～1億円未満	新規
東部農林振興事務所	大宇陀政始北部地区 水	宇陀市大宇陀塚脇	宇陀市大宇陀守道	一般	土木一式	第2四半期	約6ヶ月	L=455m	3千万円～5千万円未満	新規
南部農林振興事務所	大淀町矢走 治山	吉野郡 大淀町 矢走		一般	土木一式	第2四半期	約 5ヶ月	山腹工A=約450㎡	1千万円～3千万円未満	新規
南部農林振興事務所	下北山村佐田モモハラ谷	吉野郡 下北山村 佐田		一般	土木一式	第2四半期	約 6ヶ月	谷止工 1基	1千万円～3千万円未満	新規
南部農林振興事務所	殿野坪内線 林道開設(吉野郡 天川村 坪内		一般	土木一式	第2四半期	約 8ヶ月	開設 L=約70m	5千万円～1億円未満	新規
南部農林振興事務所	野迫川村北股上垣内 治	吉野郡 野迫川村 北股		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	山腹工A=約1,300㎡	3千万円～5千万円未満	新規
南部農林振興事務所	野迫川村池津川 治山	吉野郡 野迫川村 池津川		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	山腹工A=約2,500㎡	3千万円～5千万円未満	新規
南部農林振興事務所	十津川村折立 治山	吉野郡 十津川村 折立		一般	土木一式	第2四半期	約 6ヶ月	山腹工A=約1,100㎡	3千万円～5千万円未満	新規
南部農林振興事務所	殿野坪内線 林道開設(五條市 大塔町 篠原		一般	土木一式	第1四半期	約 8ヶ月	開設 L=約50m	5千万円～1億円未満	新規
南部農林振興事務所	殿野坪内線 残土処理	五條市 大塔町 篠原		一般	土木一式	第3四半期	約 3ヶ月	残土処理 V=約1,000m ³	5百万円未満	新規
南部農林振興事務所	栃原地区 支線水路工事	吉野郡下市町大字栃原		一般	土木一式	第3四半期	約 7ヶ月	パイプラインL=0.9km	5千万円～1億円未満	新規
南部農林振興事務所	西吉野賀北2期地区	五條市西吉野町湯塩		一般	土木一式	第2四半期	約 6ヶ月	築道工L=50m	5千万円～1億円未満	新規
南部農林振興事務所	丹原地区 整備工	五條市丹原町		一般	土木一式	第3四半期	約 5ヶ月	整備工1式	5百万円～1千万円未満	新規